

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Въвед.	НД-555-02-203
Дата	10.09.2015

1705

ДОГОВОР

за строително-монтажни работи

Днес, 10.09.2015 г., в гр. София между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
София, пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018,
идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от Иван
Славчов – главен секретар, оправмощен със заповед № 450-05-11/03.11.2014 г.
на председателя и Бойка Цонкова – главен счетоводител, наричано за краткост
в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ЕТ „АС - СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“, със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков 2000, ул. „Христо Максимов“ 29, вписан в
търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131204831,
идентификационен № по ДДС: BG131204831, представляван от Янко Щеръов
Славчев, на длъжност управител, вписан в Централния професионален
регистър на строителя с удостоверение № I-TV 011240 и удостоверение № V-
TV 007740, определен за изпълнител със заповед № ОП-555-01-87/21.08.2015
г. на директора на дирекция „АПОЧР“, наричан за краткост в този договор
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 41 и следващите по раздел VI от Закона за
обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши
срещу възнаграждение строително-монтажни работи (СМР) – ремонт покрив,
в т.ч. обшивка, улуци и фасада на сграда, София, кв. „Мотописта-II част“, ул.
„Ген. Кирил Ботев“, наричани за краткост в договора „СМР“. Същите са

описани по вид и обем в количествено-стойностна сметка – Приложение № 1 от договора.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи писмено по време на изпълнение на настоящия договор допълнителни непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка - Приложение № 1.

1.2. Местоизпълнението на СМР е жилищна сграда, находяща се в София, кв. „Мотописта-II част”, ул. „Ген. Кирил Ботев”.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши работите, предмет на договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 2) и представената оферта за участие (Приложение № 3).

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3. Сроктът за изпълнение на строително-монтажните работи е 40 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагането им (съгласно представената оферта).

III. ДОГОВОРНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4. Общата стойност на договора е **71 513.97** (седемдесет и една хиляди петстотин и тринадесет 0.97) лева без ДДС – съгласно ценовото предложение (Приложение № 1). Цената с ДДС е **85 816.76** (осемдесет и пет хиляди и осемстотин и шестнадесет 0.76) лева.

Общата стойност включва всички необходими разходи за изпълнението й, в т.ч. цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10 % непредвидени работи и др.

5. Отчитането на изпълнените СМР се извършва двукратно - в средата на срока по т. 3 (± 1 ден), и след приключването на СМР, с двустранни протоколи за действително вложените материали и извършените работи по обем, вид, количество и единични цени, подписани от упълномощените представители на страните.

6. Окончателната стойност се определя след извършване и приемане на всички строително-монтажни работи и подписване на окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на работите с посочени точно количеството и стойността на действително (фактически) вложените материали и извършени СМР. Същата не може да надвишава сумата по т. 4 и се изчислява съгласно подписаните протоколи за количеството и стойността на действително вложени материали и извършени СМР. За СМР, предмет на договора по т. 1, цената се образува въз основа на единичните цени в количествено-стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3), а за непредвидени видове работи – въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени, формирани по предложените показатели за образуване на единични цени (Приложение № 1). Стойността на основните вложените материали се доказва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с фактури за закупуването им.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща в български левове, както следва:

7.1. Авансово – 0 лева - в срок до 5 (пет) работни дни от сключване на договора, срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция за сумата с ДДС, издадена в полза на Народното събрание, със срок на валидност, равен на срока на по т. 3, удължен с два месеца, но не по-късно от подписване на окончателния двустранен приемателно-предавателен протокол по т. 11.1. Текстът на банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7.2. остатъкът от стойността по т. 6 - 85 816.76 (осемдесет и пет хиляди и осемстотин и шестнадесет 0.76) лева се плаща в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на окончателния двустранен приемателно-предавателен протокол по т. 11.1.

7.3. Банковата гаранция за авансово плащане става изискуема при писмено уведомяване на банката-издател на гаранцията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора и/или ги изпълнява неточно.

8. Плащанията се извършват срещу надлежно издадена фактура, по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: „СИ БАНК“ ЕАД

BIC: BG 14 BUIB 9888 1030 3567 00

IBAN: BUIBBGSF

Титуляр на сметката: ЕТ „АС - СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“

(Плащането се извършва при спазване разпоредбите на чл. 45б, ал. 3 и 4 ЗОП, в случай че са приложими).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

9.1. Да изпълни на свой риск и със свои материали, качествено и в срок договорените СМР съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната.

9.1.1. Да доставя и влага строителни материали в съответствие със съществените изисквания към строежите, отговарящи на техническите спецификации към продуктите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, както и да спазва технологичните изисквания за влагането им. Преди влагането им, всички строителни материали се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мостра и документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове – сертификати за произход и качество и/или декларации за съответствие от производителя и др.

9.1.2. Да осигури необходимата СМР механизация и транспорт, включително и документи, свързани с извършването на СМР, в т. ч. разрешителни за преминаване на транспортна техника през централни градски части и др. зони с ограничен режим на преминаване, за извозване на отпадъци и др.

9.1.3. Да изпълни възложените му по реда на 10.3 непредвидени СМР. Стойността на непредвидените работи не може да надвишава размера, посочен в количествено-стойностната сметка - Приложение № 1.

9.1.4. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора и преди започване на работа списък с имената и данните от личните карти на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, участващи в изпълнението на СМР.

9.1.5. В петдневен срок от сключване на договора да представи линеен график за изпълнение на работите, с посочване начало и срок за предаването им и организационна схема, в която участникът посочва изчерпателно звената, участващи в изпълнението на работите, техните функции, брой на ръководителите и работниците във всяко едно от тях.

9.1.6. Да участва със своите упълномощени представители в ежедневни съвместни оперативни срещи на мястото на изпълнение на СМР.

9.2. Да представи и поддържа действаща застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ за срока на действие на договора, както и да сключи допълнителна застраховка по чл. 173 ЗУТ при писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, направено в срок до 5 (пет) работни дни от сключване на договора. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при промяна на обстоятелствата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в тридневен срок копия от документи, удостоверяващи валидността на застраховката за професионалната му отговорност.

9.3. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и отправя писмена покана до другата страна за съставянето им.

9.4. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. При евентуално нанесени вреди на лица или имущество, при или по повод СМР, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

9.5. Да изпълнява СМР при спазване на мерките за безопасност и здраве на хората на строителната площадка, в т. ч. нормите по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на строително-монтажните работи да извършва всички изисквани инструктажи на работниците и служителите си, ангажирани с работите, с изключение на началния инструктаж, извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на трудови злоупотреки последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.6. Да извършва СМР с персонал, квалифициран за съответния вид работи.

9.7. Да отстранява за своя сметка всички допуснати грешки, недостатъци, некачествени СМР или друго неточно изпълнение по време на строителството, както и дефекти, проявили се в сроковете по т. 12 от договора.

9.8. Да извършва СМР при условията на обитавана сграда, което да позволява на обитателите да ползват входовете в сградата и части от околните пространства, обезопасени и обозначени по съответния начин, по време на ремонтните работи.

9.8.1. Видовете СМР, свързани с шум, вибрации и др., да се изпълняват без да се нарушава времето за почивка на обитателите. При необходимост СМР могат да бъдат прекъсвани за определени часове и дни, както и да се извършват в почивните дни, без това да променя общата стойност и срок на договора.

9.9. Да осигурява достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да му съдейства при извършваните от него проверки по изпълнението.

9.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои. Същият сключва договор за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнители по реда и при условията на раздел VII от гл. III на ЗОП. Сключването на

договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

9.10.1. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 ЗОП.

9.11. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете на настоящия договор.

9.12. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение № 4.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

10.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след представяне на списък с имената и данни от личните карти на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички възникнали в процеса на работа технически проблеми.

10.3. Да възлага писмено, след одобряване на анализни цени, по време на изпълнение на настоящия договор СМР до размера на непредвидените работи (над предвидени количества за даден вид работа или нов вид), посочен в количествено-стойностната сметка. Тези СМР се доказват с подписване на протокол между възложителя и изпълнителя.

10.4. Да осъществява чрез свои представители непрекъснат контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не пречат работата на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му управленска и финансова самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

10.4.1. В случай, че по време на СМР или при завършването му се констатира некачествено изпълнени СМР, вложени са продукти с лошо качество или има друго неточно изпълнение, упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставят и подписват подробен констативен протокол, въз основа на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре по-нататъшното изпълнение и да не плати разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка некачествените СМР и дължи неустойка за забава, ако има такава. Протоколът незабавно се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който започва отстраняването на недостатъците не по-късно от деня, следващ връчването му.

10.5. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и да отправя писмена покана до другата страна за съставянето им при условията и по реда на действащата нормативна уредба.

10.5.1. Да участва със своите упълномощени представители в ежедневни съвместни оперативни срещи на мястото на изпълнение на СМР.

10.6. Да заплати дължимото възнаграждение по т. 4 в договорените срокове и при условията на договора.

10.7. Да извърши начален инструктаж на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на строително-монтажните работи.

10.8. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение № 5.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

11. След окончателното завършване на СМР, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това и го поканва за приемане на обекта.

11.1. При завършване на СМР, за приемането им се съставя окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за изпълнените СМР и окончателната стойност по т. 6 от договора, подписан от упълномощените представители на страните. Към окончателния протокол се прилагат протоколите по т. 5 и друга техническа документация.

11.2. До предаване на обекта рискът от случайно погиване или повреждане на извършени СМР, материали и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

12. Гаранционният срок е 10 години (съгласно представената оферта), считано от датата на подписване на окончателния двустранен приемателно-предавателен протокол по т. 11.1.

12.1. За проявилите се в гаранционния срок скрити недостатъци и дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок.

12.2. Сроковете, начините и технологията за отстраняване на дефектите се договарят между страните с протокол.

12.3. В случай на отказ, включително мълчалив, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, равна на удвоения размер на стойността на отстранените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефекти.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

13. Най-късно в деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение в размер **3 575.70** (три хиляди петстотин седемдесет и пет 0.70) лева - 5 % (пет процента) от стойността по т. 4 от договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение – банкова гаранция или парична сума.

13.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народно събрание в БНБ IBAN BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.

Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане

.....

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична сума при неизпълнение или неточно изпълнение – частично, забавено и/или некачествено, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13.3. Гаранцията за изпълнение се освобождава, както следва:

13.3.1. 70 % от стойността ѝ – 2 503.00 (две хиляди петстотин и три) лева – до 5 (пет) работни дни след подписване на протокола по т. 11.1.

13.3.2. Остатъкът - 1 072.70 (хиляда и седемдесет и два 0.70) лева – на равни части съобразно най-дългия гаранционен срок с числово изражение по т. 12, всяка от които - до 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки едногодишен период от срока.

13.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихва върху нея.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14. Договорът се прекратява:

а) с неговото изпълнение;

б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;

в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението с повече от 10 (десет) дни. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по т. 17, изр. второ.

14.3. Настоящият договор се прекратява по право при условията на чл. 43, ал. 8 ЗОП.

Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

15. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на българското гражданско и търговско законодателство.

16. При виновна забава за завършване и предаване на СМР, предмет на договора по т. 1 и т. 1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,2 % на ден върху стойността на договора по т. 4, но не повече от 30 % (тридесет процента).

17. При некачествено изпълнение, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от стойността на некачествено изпълнените СМР. При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4.

18. Ако недостатъците, констатирани при окончателното приемане на изпълнението на СМР или в гаранционните срокове по т. 12, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва – в един разумен срок,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната точка и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

19. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0,2 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

20. В случая по т. 14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за щетите, възникнали от подписване на договора, но не повече от 5000 (пет хиляди) лева.

21. За неизпълнение на отделни задължения по този договор, извън договореното в предходните точки, неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер 3 (три) минимални месечни работни заплати за страната за всеки конкретен случай.

22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми от санкции и неустойки от гаранцията за изпълнение, от гаранцията за авансово плащане и/или от сумата за плащане.

23. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство.

23.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство.

23.2. „Непредвидено обстоятелство“ по смисъла на този договор е обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора и не е резултат от действие или бездействие на страните, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа и прави невъзможно изпълнението при договорените условия, вкл. и непреодолима сила. Сертификатите, издадени от БТПП или упълномощени държавни органи, ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

24. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидено обстоятелство, е длъжна в седемдневен срок от настъпването му

да уведоми другата страна в какво се състои то и какви са възможните последици от него. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

25. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

25.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Самоков 2000, ул. „Христо Максимов” 29, тел.: 0896 840 712, факс: 0722 60 967, e-mail: ianko_slavchev@abv.bg

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, пл. „Народно събрание” 2, тел. 02/9393546, 02/9393060; факс 02/9809677; e-mail: dus@parliament.bg

25.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

25.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

26. Изменения в договора се правят при условията на чл. 43, ал. 2 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

27. Договор за продължаване на настоящия договор с правопреемник се извършва при условията на чл. 43, ал. 7 ЗОП.

28. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

29. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.

Иван Славчов

2.

Бойка Цонкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ

.....
Янко Славчев



Приложение №1
към разговор №44-ПТ-022

Приложение № 5
(Образец ценово предложение)

ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“

(фирма на участника в откритата процедура)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България
София, пл. "Народно събрание" № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт покрив, в т.ч. обшивка, улици и фасада на сграда, София, кв. „Мотописта-II част“, ул. „Ген.Кирил Ботев“, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) **ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“** заявявам(е) следното:

1. ПРЕДЛАГАМ(Е) обща цена за изпълнение на обществената поръчка, съгласно условията на документацията, в размер **71513,97** (седемдесет и една хиляди петстотин и тринадесет лева и 97 ст.) лева без ДДС.

1.1. ПРЕДЛАГАМ(Е) единични цени по видове работи, посочени в количествено-стойностната сметка, изготвена съгласно образец – Приложение № 6 към документацията, приложена към настоящото ценово предложение.

1.2. ПРЕДЛАГАМ(Е) показатели за образуване на единични цени, както следва:

Средна часова ставка на труда: 3,10 лв./ч
Допълнителни разходи върху труда: 85 %
Транспортно-доставни разходи: 7%
Печалба: 6 %

2. ПРИЕМАМ(Е) предложения в т. 2.5 на раздел VI.B. от документацията начин на плащане. Авансът, който искам(е) е 25 % (до 30 %) от стойността по т. 1 от настоящото ценово предложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено-стойностна сметка – 2 (два) листа.


24.07. 2015 г.

Подпис и печат:

1. ...

2. ...

(длъжност и име)



Чл. 233А

04/

ЕТ "АС-СТРОЙ - Янко Славчев"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**“СМР – РЕМОНТ ПОКРИВ, В Т.Ч. ОБШИВКА, УЛУЦИ И ФАСАДА НА СГРАДА,
СОФИЯ, КВ."МОТОПИСТА - II ЧАСТ", УЛ."ГЕН.КИРИЛ БОТЕВ"**

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
1	Защита на съществуваща дограма и стъклени витрини, монтирани климатици, осветителни тела и др. оборудване по фасади с полиетилен и велпапе при изпълнение на СМР	кв.м	1500	0.85	1 275.00
РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВ И ОТВОДНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ					
2	Почистване на съществуващите улици и обработка с препарат за поцинкована ламарина	кв.м	350	1.85	647.50
3	Ревизия и отпушване на водосточни тръби	лин.м	320	1.69	540.80
4	Възстановяване на шевове между отделните листове ламарина на покривната обшивка, при уллиците, покривните табакери и прозорци	лин.м	200	3.36	672.00
5	Демонтаж на стара уплътнителна фуга около прозорци и табакери при покривна обшивка, в т.ч. почистване на основата с препарат	лин.м	500	0.88	440.00
6	Направа на нова уплътнителна фуга (силикон) около прозорци и табакери при покривна обшивка	лин.м	500	1.99	995.00
7	Демонтаж на стари воронки	бр.	40	4.26	170.40
8	Доставка и монтаж на нови воронки в комплект с решетки за тях, в т.ч. замонолитване на отворите при воронките към съществуващата конструкция	бр.	40	10.02	400.80
9	Подмяна на компрометирана ламарина на основен седящ улук, около нови воронки, с нова поцинкована ламарина, с мин.дебелина - 0,8мм (по одобрен детайл)	кв.м	50	16.78	839.00
10	Демонтаж на компрометирани части от основен седящ улук	кв.м	150	4.43	664.50
11	Направа на цим.замазка до 5см, на отделни участъци по коритото под основния седящ улук, с наклони към воронките	кв.м	60	8.80	528.00
12	Доставка и монтаж на основен седящ улук, от поцинкована ламарина, с мин.дебелина - 0,8мм, идентичен със съществуващия (по одобрен детайл)	кв.м	150	16.89	2533.50
13	Обработка с антикорозионен грунд на основата, преди обмазване с течна хидроизолация на съществуващи улици от поцинкована ламарина	кв.м	200	7.18	1436.00
14	Обмазване с течна хидроизолация на улици (съществуващи и нови) от поцинкована ламарина, в три пласта с полиестерно платно	кв.м	350	15.76	5516.00
15	Подмяна на водосточни тръби	лин.м	280	11.69	3273.20
16	Доставка и монтаж на скрити по водосточни тръби	бр.	100	2.73	273.00
Чл. 233М видовете работи Ед. мярка Колич. Ед. цена (лв. без ДДС) Стойност (лв. без ДДС)					


...\\msn03-furukiv-pilot_A5.xls

РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА					
17	Почистване на фасада и монтирана облицовка от фугирани облицовъчни тухли с пароструйка	кв.м	3600	3.36	12096.00
18	Изчукване на подкожушена мазилка	кв.м	100	2.71	271.00
19	Демонтаж на отлепени облицовъчни тухли	кв.м	200	4.05	810.00
20	Обработка на основата (шприцване) преди монтаж на облицовъчни тухли	кв.м	200	2.98	596.00
21	Доставка и монтаж на облицовъчни тухли (по одобрен детайл)	кв.м	200	53.43	10686.00
22	Обработка (шприцване) с мразоустойчиво лепило и грундиране на основата по фасада преди полагане на мазилка	кв.м	100	6.15	615.00
23	Полагане на изравнителна циментова водоустойчива мазилка до 5см по фасада	кв.м	100	7.29	729.00
24	Полагане на водоотблъскваща, мразоустойчива минерална мазилка по фасада, вкл.грунд за минерална мазилка	кв.м	100	16.63	1663.00
25	Изчукване на подкожушена мазилка по корниз фасада	кв.м	150	2.71	406.50
26	Почистване, грундиране и обработка (шприцване) с мразоустойчиво лепило на основата по корниз фасада	кв.м	150	4.05	607.50
27	Полагане на изравнителна циментова водоустойчива мазилка до 5см по корниз фасада	кв.м	150	7.00	1050.00
28	Полагане на водоотблъскваща, мразоустойчива минерална мазилка по корниз фасада, вкл.грунд за минерална мазилка	кв.м	150	16.63	2494.50
29	Грундиране на основата преди боядисване по фасада	кв.м	1550	3.11	4820.50
30	Боядисване с фасадна бяла боя по фасада	кв.м	1800	3.04	5472.00
31	Двукратно боядисване с алкидна блажна боя на метални парапети тераси и метални чуцури тераси, вкл. почистване на основата и полагане на антикорозионен грунд, шлайфане и китване	кв.м	200	7.00	1400.00
ЗАВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ					
32	Изхвърляне на строителен отпадък в осигурен от изпълнителя контейнер, т.ч. извозване на депо до 10 км (количеството се доказва с представяне на фактура)	куб.м	10	43.10	431.00
33	Основно почистване на обекта след извършените СМР	кв.м	500	1.32	660.00
СУМА БЕЗ ДДС:					65 012.70
10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ:					6501.27
ОБЩО:					71513.97

Словом : седемдесет и една хиляди петстотин и тринадесет лева и 97 ст. б. п.л.с.

23.07.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: I. ..

2. 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Предмет на поръчката: “СМР – ремонт покрив, в т.ч. обшивка, улуци и фасада на сграда, София, кв.”Мотописта-II част”, ул. „Ген.Кирил Ботев”

II. Местоползване на поръчката: Покрив и фасада на сграда, София, кв. „Мотописта-II част”, ул.”Ген.Кирил Ботев”

Извършването на оглед е задължително условие за участие в поръчката.

III. Съществуващо положение: Състоянието на покривната изолация и фасада е следното: разкъсани шевове на листовата ламарина в зоната на основния „седащ” улук, ръждясала и изгнила ламарина, лошо изпълнени връзки при воронките, запушване и преливане на същите поради лоша поддръжка, в резултат на което, има течове по борда и фасадата, причиняващи отлепване на облицовъчни тухли и разрушаване на фасадни мазилки и др. Възникналите в резултат на експлоатацията дефекти застрашават здравето и живота на живущите, не предлагат възможности за нормалното функциониране на обекта и нужния комфорт на обитаване.

IV. Видове работи и изисквания към изпълнението и влаганите материали:

1. Видове работи:

1.1 Работи по подготовка на работната площадка и защита на съществуваща дограма и стъклени витрини по фасади:

- Защита на съществуваща дограма и стъклени витрини, монтирани климатици, осветителни тела и др.оборудване по фасади с полиетилен и велпапе при изпълнение на СМР.

1.2 Ремонтни работи по покрив:

- Почистване на съществуващите улици и обработка с препарат за поцинкована ламарина;

- Ревизия и отпушване на водосточни тръби;

- Възстановяване на шевове между отделните листове ламарина на покривна обшивка при уллиците, покривните табакери и прозорци;

- Демонтаж на стара уплътнителна фуга около прозорци и табакери при покривна обшивка, в т.ч. почистване на основата с препарат;

- Направа на нова уплътнителна фуга (силикон) около прозорци и табакери при покривна обшивка;

- Демонтаж на стари воронки;

- Доставка и монтаж на нови воронки в комплект с решетки за тях, в т.ч. замонолитване на отворите при воронките към съществуващата конструкция;

Новите воронки трябва да бъдат предварително изработени с достатъчна дължина на отвеждащата тръба, така че, връзката с чакащата водосточна тръба, да става извън зоната на стоманобетонната конструкция, т.е. под корниза.

- Подмяна на компрометирана ламарина на основен седящ улук около нови воронки, с нова поцинкована ламарина, с мин. дебелина - 0,8 мм;

- Демонтаж на компрометирани части от основен седящ улук;

- Направа на циментова замазка до 5см, на отделни участъци по коритото под основния седящ улук, с наклони към воронките;

- Доставка и монтаж на основен седящ улук, от поцинкована ламарина, с мин. дебелина - 0,8 мм, идентичен със съществуващия;

При изпълнението на ремонтните работи по покрива, основният материал - покривна поцинкована ламарина трябва да бъде с мин. дебелина — 0,8 мм.

При монтажа на улуците да има възможно най-малко снадки по протежение на коритото, т.е. листовата ламарина да бъде рулонна (с цел по-малко язви, които се получават при свързването на два листа ламарина).

При монтажа на новите детайли от ламарина е необходимо всички външни ръбове да бъдат така обработени, че да се избегнат режещи краища.

Преди да се пристъпи към монтажните работите, е необходимо изпълнителят да изготви и предостави за съгласуване и одобрение на възложителя, в срок от 10 дни след датата на сключването на договора, следните детайли:

- детайл за връзка на нова към стара поцинкована ламарина при подмяна на компрометирани части от улука (позиция № 12 от количествената сметка - Приложение № 2.2 към документацията);

- детайл за връзка на воронка към улук (позиция № 9 от количествената сметка);

- детайл за връзка на обшивката на подменения седящия улук към борда;

Детайлите ще бъдат одобрени от възложителя преди изпълнение на самите работи, като за онагледяване на идеята, следва да бъде изпълнена мостра на място по предварително одобрените детайли.

- Обработка с антикорозионен грунд на основата, преди обмазване с течна хидроизолация на съществуващи улуци от поцинкована ламарина;

- Обмазване с течна хидроизолация на улуци (съществуващи и нови) от поцинкована ламарина, в три пласта с полиестерно платно;

При обмазването на улуци с течна хидроизолация (тип „течна гума“) в три пласта, е необходимо да бъдат спазени указанията на производителя за полагане, при следния технологичен ред:

- Грундиране - основният материал, разреден с вода се нанася равномерно върху добре почистената, обработена и изсъхнала повърхност (ламарина);

- Първи слой течна хидроизолация - нанася се равномерно върху добре изсъхналия грунд;

- Омрежващо платно - върху още мокрия първи слой течна хидроизолация се залепва полиестерно платно, като се внимава равномерно да се импрегнира с материала и се застъпи 5см едно платно с друго;

- Втори слой течна хидроизолация - нанася се равномерно върху напълно изсъхналия слой с платното;

- Запечатващ слой течна хидроизолация - нанася се равномерно върху напълно изсъхналия втори слой;

- Подмяна на водосточни тръби;

- Доставка и монтаж на укрепващи скоби по водосточни тръби.

1.3 Ремонтни работи по фасада:

- Почистване на фасада и монтирана облицовка от фугирани облицовъчни тухли с пароструйка ;

- Изчукване на подкожушена мазилка;

- Демонтаж на отлепени облицовъчни тухли;

- Обработка на основата (шприцване) преди монтаж на облицовъчни тухли;

- Доставка и монтаж на облицовъчни тухли;

Технологията на монтажа трябва да бъде съобразена със здравината и общото състояние на съществуващата конструкция, така че ново монтираните облицовъчни тухли да бъдат в една равнина със съществуващите.

Детайлът за монтаж на облицовъчните тухли да бъде предварително съгласуван с възложителя, в срок от 10 дни след датата на сключването на договора (позиция № 21 от количествената сметка).

Цветът, размерът и формата на новите тухли трябва да бъде идентичен с тези на демонтираните.

- Обработка (шприцване) с мразоустойчиво лепило и грундиране на основата по фасада преди полагане на мазилка;

- Полагане на изравнителна циментова водоустойчива мазилка до 5см по фасада;

- Полагане на водоотблъскваща, мразоустойчива минерална мазилка по фасада, вкл.грунд за минерална мазилка;

Новата минерална мазилка трябва да бъде максимално близка като структура до съществуващата.

- Изчукване на подкожушена мазилка по корниз фасада;

- Почистване, грундиране и обработка (шприцване) с мразоустойчиво лепило на основата по корниз фасада;

- Полагане на изравнителна циментова водоустойчива мазилка до 5см по корниз фасада;

- Полагане на водоотблъскваща, мразоустойчива минерална мазилка по корниз фасада, вкл.грунд за минерална мазилка;

- Грундиране на основата преди боядисване по фасада;

- Боядисване с фасадна бяла боя по фасада;

- Двукратно боядисване с алкидна блажна боя на метални парапети тераси и метални чучури тераси, вкл. почистване на основата и полагане на антикорозионен грунд, шлайфане и китване;

1.4 Завършване на ремонтните работи:

- Изхвърляне на строителен отпадък в осигурен от изпълнителя контейнер, в т.ч. извозване на депо на разстояние до 10 км. (количеството се доказва с представяне на фактура);

- Основно почистване на обекта след извършените СМР;

Всички видове ремонтни работи са описани по вид и количество в количествената сметка (Приложение № 2.2 към документацията).

2. Изисквания към влаганите строителни продукти:

2.1. Влаганите материали следва да отговарят на следните изисквания на Възложителя (или еквивалентно):

- покривна поцинкована ламарина - листова, с мин. дебелина – 0,8 мм;

- течна хидроизолация (тип „течна гума“) - да има много добро сцепление с покривната листова поцинкована ламарина, да осигурява еластична, здрава, безшевна мембрана, устойчива на УВ лъчи;

- фасадна минерална мазилка - водоотблъскваща, мразоустойчива;

- силикон – с УВ защита, с висока степен на линейно разширение и отлично сцепление с ламарина;

- фасадна латексова боя – с висока устойчивост на атмосферни влияния и отлично сцепление с повърхности.

2.2. Участникът описва вид, производител, и технически характеристики, съобразно изискванията на възложителя на следните материали:

- покривна поцинкована ламарина;

- течна хидроизолация;

- фасадна минерална мазилка;

- силикон;

- фасадна латексова боя;

Прилагат се сертификати за произход и качество, каталози техническа и друга документация, доказваща съответствието им с изискванията на Възложителя.

2.3. По време на изпълнението всички влагани материали предварително се одобряват от възложителя по представена от изпълнителя мостра и документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове или декларации от производителя за съответствие със спецификациите, по които те се произвеждат.

3. Изисквания към начина на изпълнение на работите :

3.1. СМР се извършват при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната и правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. При изпълнението на СМР участникът, избран за изпълнител, следва да спазва утвърдения от главния секретар на Народното събрание План за пожарна безопасност на Народното събрание.

3.2. Строително-монтажните работи ще се извършват при условията на обитавана сграда. Работите се извършват в технологическа последователност, съгласно линейния график и организацията на строителната площадка, позволяваща на обитателите да ползват входовете в сградата и части от околните пространства, обезопасени и обозначени по съответния начин, по време на ремонтните работи.

Работите, свързани с шум, вибрации и др., се изпълняват без да се нарушава времето за почивка на обитателите. При необходимост може да бъдат прекъсвани за определени часове и дни, както и да се извършват в почивните дни, без това да променя общата стойност и срок на поръчката.

3.3. Изпълнителят следва да организира регулярно изхвърляне на строителния отпадък в осигурен от него контейнер, в т.ч. да го извози за своя сметка на отредените от общината сметища и след приключване на всички дейности - основно да почисти местата където са извършени ремонтните работи.

3.4. Участникът описва подробно предлагания начин и последователност на изпълнение на работите при спазване на изискванията на възложителя. Представя информация относно метода и средствата за осъществяване на предлаганите технически решения, в т.ч. метода на обмазване с течна хидроизолация (тип „течна гума“) на улици в три пласта с полиестерно платно.

3.5. Преди началото на строително-монтажните работи участникът, избран за изпълнител, разработва и представя:

а) линеен график за изпълнение на работите, с посочване началото на строително-монтажните работи и срок за предаването им, при спазване изискванията на възложителя;

б) организационна схема, в която участникът посочва изчерпателно звената, участващи в изпълнението на работите, техните функции, брой на ръководителите и работниците във всяко едно от тях, включително подизпълнителите.

Приложение №3
или протокол № 11-555-01-21

Приложение № 4
(Образец оферта)

ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев”,
(фирма на участника в откритата процедура)

О Ф Е Р Т А

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) – ремонт покрив, в т.ч. обшивка, улуци и фасада на сграда, София, кв. „Мотописта-II част”, ул. „Ген.Кирил Ботев”, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев” заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и изпълня(им) поръчката съгласно условията на документацията за участие.


2. Предлагам(е) следния начин на изпълнение на СМР, съобразен с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация (Приложение № 2.1 към документацията) и раздел VI.Б. на документацията,

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев", наричано за краткост по-нататък „Изпълнител", ще реализира изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка - точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в Договора за строителството, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството, съгласно одобрените инвестиционни проекти и друга техническа документация, в съответствие с изискванията на откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев", ще започне изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка след подписването на Протокол за откриване на строителната площадка – обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на стротелството / ДВ бр. 72 от 2003 година/.

Окончателното завършване на строително-монтажните работи ще се установи с подписването на акт обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на стротелството /ДВ бр. 72 от 2003 година/.

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев" има изградена и поддържана система за управление на Базата на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Системата осигурява висококачествено изпълнение на регламентирани и прогнозиран



чл. 233А

чл. 233А

изисквания на потребителите и осъществява политика по качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, ангажираща колективите за изграждане на висококачествени строежи и производство на висококачествени продукти.

При изпълнение на горецитирания обект:

➤ Ще бъдат спазени изискванията на всички действащи към момента в Република България закони, правилници и нормативи, технически и технологични правила за строителство, безопасност на труда и пожарна безопасност, касаещи изпълнението на поръчката и в съответствие с условията на Договора за строителство;

➤ Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;

➤ Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

➤ Изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

➤ Изискванията на чл.169 а от ЗУТ за качеството на продуктите;

➤ Изискванията за подготовка на екзекутивната документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ);

➤ Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

➤ Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Обща част

Всички строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени, съгласно изискванията на Възложителя и съгласно нормативната уредба на Република България.

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев“ ще спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда.

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев“ има възможност да обезпечи необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора.

Изпълнителят ще носи отговорност пред Възложителя за допуснати отклонения от проектните изисквания, както и се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти /резултат от негова дейност/ в офериранияте гаранционни срокове. Ще извършим за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от представителите на Възложителя, от органи на държавна власт, строителния надзор и др.

Времето за изпълнение на цялата поръчка е 90 (деветдесет) календарни дни.

Строителните материали ще се доставят и влагат в обектите само след визуална проверка и проверка на документите за качество и произход, удостоверяващи съответствието им с изискванията на проекта, т.е. след предварително проведен входящ контрол.

Изпълнителят ще носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

При изпълнение на своите задължения Изпълнителят:



11/10
Чл. 233А

Чл. 233А

➤ преди започване на строителството ще вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и парапети, ще постави предупредителни знаци и други;

➤ ще вземе необходимите мерки за опазване на пътищата, алеите, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия трафик, за което ще носи пълна отговорност;

➤ ще организира и изпълни всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация и съгласувания с другите заинтересовани страни;

➤ ще започне изпълнението на следващия по технология вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са изпълнени и приети по съответния ред;

На обекта ще бъдат въведени:

- Дневник на обекта – заповедна книга;
- Книга за ежедневен инструктаж на работниците;
- Актове за скрити работи;
- Каталог със сертификати и декларации за съответствие за всички влагани материали;

В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи периодично ще бъдат съставяни необходимите актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Строежът ще се приеме и въведе в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

По време на изпълнението на строително-монтажните работи Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като се задължаваме да осигурим всички необходими условия и окажем пълно съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛОЩАДКАТА

Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след подписването на договора и съставянето на Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси, строителна механизация и временното строителство, необходими за напредъка на работите и особено критичните точки от графика, които ще позволят на Изпълнителя да приключи договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.

Преди започване на работите и при приемане на работния проект ще извършим собствени измервания, за да се уверим в точността на проектните коти и размери. Ако открием несъответствия в данните от проекта, ще представим на Възложителя списък на неверните данни и коригираните такива, за да се постигне съгласуваност между двете страни.

Преди началото на строителните процеси ще създадем временна строителна база на място, посочено от Възложителя, която ще осигурява нормални санитарно-хигиенни и битови



условия на лицата, намиращи се на строителната площадка, в това число съблекални и химическа тоалетна.

След приключването на работа по предмета на договора ще бъдат демонтирани всички обекти на временно строителство, ще бъде изтеглена наличната механизация и ще бъде почистена предоставената ни площадка до първоначалното ѝ състояние.

На площадката ще се монтира Информационна табела. / съгласно чл. 12 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително монтажни работи.

Възложителят или упълномощеното от него лице преди започване на СМР уведомява за откриването на строителната площадка съответното подепление на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

Възлага се изготвянето на Оценка на риска на Службата по трудова медицина обслужваща Изпълнителя.

Площадката се почиства.

На площадката има съществуваща ограда. За обекта има съществуващ постоянен вход.

Осигуряването на ел. **захранване** на обекта за строителни нужди ще бъде уредено от Инвеститора. Местоположението на главното ел. табло е под надзора на енергоразпределителното дружество. От него до съответните под-табла ще се изгради кабелна мрежа с кабел тип ШКПТ със сечение съобразно съответната мощност на под-таблата. За защита от директен допир е предвидено всички ел. съоръжения (клемни кутии и ел. табла) да бъдат недостъпни. За защита от индиректен допир се предвижда предпазно зануляване и повторно заземяване на всички ел. съоръжения.

Вода за производствени и питейни нужди ще се осигурява от съществуващия водопровод в обекта. Ще се монтира контролен водомер за отчитане разхода на вода за строителни цели

Изпълнителят предвижда да осигури нормални санитарно хигиенни условия за: хранене, преобличане, отпих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

В складовете и местата за складиране на материали, ще се поддържат минимални, но достатъчни количества.

На обекта ще бъдат изпълнени следните видове работи, като ще се спазват следните изисквания от страна на Възложителя:

1.1 Работи по подготовка на работната площадка и защита на съществуваща дограма и стъклени витрини по фасади:

- Защита на съществуваща дограма и стъклени витрини, монтирани климатици, осветителни тела и др. оборудване по фасади с почетилен и велпапе при изпълнение на СМР.



Чл. 233А

1/10

Чл. 233А

1.2 Ремонтни работи по покрив:

- Почистване на съществуващите улици и обработка с препарат за поцинкована ламарина;
- Ревизия и отпушване на водосточни тръби;
- Възстановяване на шевове между отделните листове ламарина на покривна обшивка при улиците, покривните табакери и прозорци;
- Демонтаж на стара уплътнителна фуга около прозорци и табакери при покривна обшивка, в т.ч. почистване на основата с препарат;
- Направа на нова уплътнителна фуга (силикон) около прозорци и табакери при покривна обшивка;
- Демонтаж на стари воронки;
- Доставка и монтаж на нови воронки в комплект с решетки за тях, в т.ч. замонолитване на отворите при воронките към съществуващата конструкция;

Новите воронки трябва да бъдат предварително изработени с достатъчна дължина на отвеждащата тръба, така че, връзката с чакащата водосточна тръба, да става извън зоната на стоманобетоневата конструкция, т.е. под корниза.

- Подмяна на компрометирана ламарина на основен седящ улук около нови воронки, с нова поцинкована ламарина, с мин. дебелина - 0,8 мм;
- Демонтаж на компрометирани части от основен седящ улук;
- Направа на циментова замазка до 5см, на отделни участъци по коритото под основния седящ улук, с наклони към воронките;
- Доставка и монтаж на основен седящ улук, от поцинкована ламарина, с мин. дебелина - 0,8 мм, идентичен със съществуващия;

При изпълнението на ремонтните работи по покрива, основният материал - покривна поцинкована ламарина трябва да бъде с мин. дебелина - 0,8 мм.

При монтажа на улиците да има възможно най-малко снадки по протежение на коритото, т.е. листовата ламарина да бъде рулонна (с цел по-малко язви, които се получават при свързването на два листа ламарина).

При монтажа на новите детайли от ламарина е необходимо всички външни ръбове да бъдат така обработени, че да се избегнат режещи краища.

Преди да се пристъпи към монтажните работите, е необходимо изпълнителят да изготви и предостави за съгласуване и одобрение на възложителя, в срок от 10 дни след датата на сключването на договора, следните детайли:

- детайл за връзка на нова към стара поцинкована ламарина при подмяна на компрометирани части от улук (позиция № 12 от количествената сметка - Приложение № 2.2 към документацията);
- детайл за връзка на воронка към улук (позиция № 9 от количествената сметка);
- детайл за връзка на обшивката на подменения седящия улук към борда;



1
Чл. 233А

Чл. 233А

Чл. 233А

Детайлите ще бъдат одобрени от възложителя преди изпълнение на самите работи, като за онагледяване на идеята, следва да бъде изпълнена мостра на място по предварително одобрените детайли.

- Обработка с антикорозионен грунд на основата, преди обмазване с течна хидроизолация на съществуващи улици от поцинкована ламарина;

- Обмазване с течна хидроизолация на улици (съществуващи и нови) от поцинкована ламарина, в три пласта с полиестерно платно;

При обмазването на улици с течна хидроизолация (тип „течна гума“) в три пласта, е необходимо да бъдат спазени указанията на производителя за полагане, при следния технологичен ред:

- Грундиране - основният материал, разреден с вода се нанася равномерно върху добре почистената, обработена и изсъхнала повърхност (ламарина);

- Първи слой течна хидроизолация - нанася се равномерно върху добре изсъхналия грунд;

- Омрежващо платно - върху още мокрия първи слой течна хидроизолация се залепва полиестерно платно, като се внимава равномерно да се импрегнира с материала и се застъпи 5см едно платно с друго;

- Втори слой течна хидроизолация - нанася се равномерно върху напълно изсъхналия слой с платното;

- Запечатващ слой течна хидроизолация - нанася се равномерно върху напълно изсъхналия втори слой;

- Подмяна на водосточни тръби;

- Доставка и монтаж на укрепващи скоби по водосточни тръби.

1.3 Ремонтни работи по фасада:

- Почистване на фасада и монтирана облицовка от фугирани облицовъчни тухли с пароструйка;

- Изчукване на подкожушена мазилка;

- Демонтаж на отлепени облицовъчни тухли;

- Обработка на основата (шприцване) преди монтаж на облицовъчни тухли;

- Доставка и монтаж на облицовъчни тухли;

Технологията на монтажа трябва да бъде съобразена със здравината и общото състояние на съществуващата конструкция, така че ново монтираните облицовъчни тухли да бъдат в една равнина със съществуващите.

Детайлът за монтаж на облицовъчните тухли да бъде предварително съгласуван с възложителя, в срок от 10 дни след датата на сключването на договора (позиция № 21 от количествената сметка).

Цветът, размерът и формата на новите тухли трябва да бъде идентичен с тези на демонтираните.

- Обработка (шприцване) с мразоустойчиво лепило и грундиране на основата по фасада преди полагане на мазилка;

- Полагане на изравнителна циментова водоустойчива мазилка до 5см по фасада;

- Полагане на водоотблъскваща, мразоустойчива минерална мазилка по фасада, вкл. грунд за минерална мазилка;



Чл. 233А

Чл. 233А

Чл. 233А

Новата минерална мазилка трябва да бъде максимално близка като структура до съществуващата.

- Изчукване на подкожушена мазилка по корниз фасада;
- Почистване, грундиране и обработка (шприцване) с мразоустойчиво лепило на основата по корниз фасада;
- Полагане на изравнителна циментова водоустойчива мазилка до 5см по корниз фасада;
- Полагане на водоотблъскваща, мразоустойчива минерална мазилка по корниз фасада, вкл.грунд за минерална мазилка;
- Грундиране на основата преди боядисване по фасада;
- Боядисване с фасадна бяла боя по фасада;
- Двукратно боядисване с алкидна блажна боя на метални парапети тераси и метални чучури тераси, вкл. почистване на основата и полагане на антикорозионен грунд, шлайфане и китване;

1.4 Завършване на ремонтните работи:

- Изхвърляне на строителен отпадък в осигурен от изпълнителя контейнер, в т.ч. извозване на дело на разстояние до 10 км. (количеството се доказва с представяне на фактура);
- Основно почистване на обекта след извършените СМР;

Всички видове ремонтни работи са описани по вид и количество в количествената сметка (Приложение № 2.2 към документацията).

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ.

Строителните процеси на обекта обхващат три технологично обусловени и взаимосвързани етапа.

През първият етап се изпълнява монтажа на временната база, монтаж на скелето, всички видове демонтажни и подготвителни работи.

През вторият етап се изпълняват същинските строително-ремонтни работи, като с оглед на безопасност най-напред ще се извършат ремонтните покривни работи, а след това ремонта на фасадата.

През третият етап се демонтира на временната база, окончателното почистване на обекта и подготовката му за въвод в експлоатация.

Трите етапа се изпълняват последователно на строителната площадка, като се спазва технологично необходимото време за всеки обособен строителен процес.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, при подписване на договора ще представим подробен линеен график, в който подробно ще бъде описана точната последователност и продължителност на всяка операция.

**ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**



чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

Тенекеджийски работи

Всички тенекеджийски работи ще се извършват, проверяват, приемат и одобряват, съгласно изискванията на ПИПСМР и одобрения проект.

Изпълнението на покривните и тенекеджийските работи ще се извършва от квалифицирани работници и съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При изпълнението на олуците и обшивките не се допускат ръбове и издатини, които не са загладени. Няма да се допускат пукнатини, усукани части, оплющвания и други, причинени от обработката.

Стоманените скоби при олуците ще са на разстояние по-малко от 70 см.

Съединенията, използвани при монтажните работи, да отговарят на спецификата и свойствата на използваните материали.

Всички дефекти по тенекеджийските работи са за сметка на Изпълнителя.

Мазилки, шпакловки и бояджийски работи

Всички външни и вътрешни мазилки, шпакловки и бояджийски работи се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно изискванията на ПИПСМР- мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи и съгласно изискванията на проекта.

Изпълнението на мазилките, шпакловките и бояджийските работи се извършва от квалифицирани работници и съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Мазилки

Всички външни мазилки се изпълняват с използването на скелета, платформи, люлки, стълби и др., съобразно изискванията за безопасност.

Всички вътрешни мазилки се изпълняват със стълби при спазването на всички изисквания за безопасност.

Външните мазилки се изпълняват след оформяне и уплътняване на фугите по фасадата между отделните блокове, пълно завършване на покрива, монтажа на улиците и водосточните тръби, а също и на гръмоотводната инсталация, изпълнение на подовите и парапетите на балконите, извършване на грубата вертикална планировка около сградата.

При зимни условия довършителните работи се изпълняват само ако са взети подходящи мерки.

Външната мазилка се нанася на два пласта. Първият пласт да е с дебелина 15 мм, а покриващият пласт - 5 мм. Нанасянето на всеки следващ пласт да става след втвърдяването на предишния.

Преди започване на външните мазилки, Изпълнителят ще предостави на Възложителя мостри за цвят и вид.

При изпълнение на външните мазилки ще се спазват детайлите от проекта и ще бъде съобразено с топлоизолационната система.

При всички завършващи елементи на мазилката - врати, прозорци, ъгли, да се спазват детайлите на производителя и да се използват предназначените за това профили и елементи.

При определянето на цената от Изпълнителя, следва да бъдат взети в предвид всички елементи, придружаващи изпълнението на външната мазилка.

Всички дефекти по външната и вътрешната мазилка следва да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.



1
чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

При зимни условия всички работи по гипсовата шпакловка ще се изпълняват само, ако са взети всички необходими мерки. Вътрешните работи ще се изпълняват при постоянно действаща и безопасна система за отопление и вентилация. Температурата в помещенията трябва да бъде най-малко 10°C, а относителната влажност - не повече от 70 %.

Гипсовите шпакловки се изпълняват на два пласта. Горният пласт е с дебелина 3 мм, осигурявайки отлична гладкост на повърхността.

Количествата за приготвянето на гипсовата шпакловка трябва да са добре примерени, съгласно изискванията на производителя. Престоил и леко втвърден разтвор не се употребява.

Бояджийски работи

При изпълнение на бояджийските работи при зимни условия е необходимо да се вземат всички мерки, съгласно ПИПСМР.

Боядисването на фасадите става с фасаген, като основата да се грундира с дълбоко проникващ грунд. Боядисването на следващ пласт да става след пълно изсъхване на предходния.

Бояджийските работи се изпълняват при минимална температура плюс 8°C.

Течна хидроизолация (тип „течна гума“) на улици в три пласта с полиестерно платно

Като хидроизолационно еластично покритие за покрив (в случая улици), течната гума се нанася с четка, валик, пистолет. Композицията се използва във вида, в който се доставя.

Преди работа е необходимо добре да се разбърка.

Повърхността, върху която ще се полага течна хидроизолация, трябва да е добре почистена.

Полага се на няколко (2-3) технологични слоя, като се спазва следния технологичен ред:
Грундиране:

Разрежда се основния материал с вода в съотношение 70/30% и с помощта на твърда четка или валик се нанася равномерно по обработваната повърхност.

Върху добре изсъхналия грунд се нанася първия слой на хидроизолацията, върху него се залепва омрежващо платно (полиестерно платно А-65), като се внимава равномерно да се импрегнира с материала и се застъпи 5 см едно платно с друго.

Нанасят се още два слоя течна гума - последният е запечатващ.

Всеки слой се полага върху напълно изсъхнал предшестваш слой.

Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката

Контрол по качеството на изпълнение на строителството – специалистът на тази длъжност ще следи за съответствие със съществени изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти. Няма да позволява влагане на негодни строителни продукти в строежа, нито отклонения от нормите при изпълнението на самите строително-монтажни работи.

➤ Влаганите в строежите строителни продукти ще са оценени и ще им бъде удостоверено съответствие по реда на глава втора или трета от НСИСОСП, като и в двата случая продуктите ще се придружават от указания за припагане, изготвени на български език. Оценката на съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 1 от наредбата, ще се извършва по реда на глава втора, като това ще се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с СЕ маркировка за съответствие, поставена въз основа на ЕО декларация за съответствие. Съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 2 от Наредбата, ще се оценява по реда на глава трета, като това ще се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с декларация за съответствие.

➤ Изпълнителят, предвид изискванията на чл. 163, ал. 2 от ЗУТ, ще носи отговорност по време на строителството за изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжки в изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

➤ Изборът на строителните материали ще бъде съгласуван с Възложителя.



чл. 233А чл. 233А

чл. 233А

По време на изпълнението на строително-монтажните работи Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като се задължаваме да осигурим всички необходими условия и окажем пълно съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

В съответствие с Наредба №2/31.07.2003г. носим пълна отговорност за изпълнените видове работи до изтичане на гаранционните срокове. Крайният строителен продукт ще бъде с високо качество и в съответствие с проекта, изискванията на ПИПСМР и всички нормативни документи и актове, действащи към момента за отрасъл "Строителство".

Организационна структура на персонала:

Структурата на заетите в строителното производство на обекта включва:

- Технически ръководител;
- Специалист Контрольор на качеството;
- Координатор по безопасност и здраве;
- Доставчик-снабдител;
- Строително звено „Покривни работи“;
- Строително звено „Фасадни работи“;

Строителните звена са комплектовани с оптимално необходимата работна ръка, притежаваща изискваните се степени на квалификация на отделните работници.

Техническото ръководство на обекта, включително организацията на работа на звената, ще се осъществява от техническия ръководител, който ще бъде в пряка връзка с управителя и с представителя на Възложителя. Същия има необходимата квалификация, дългогодишен трудов стаж на тази длъжност и богат практически опит в строителството и строителното производство.

Контрола върху всички сфери от строителното производство ще бъде осъществен от Ръководителя на обекта.

Грижата за ритмичното и навременно осигуряване на необходимите материали е вменена на доставчика, а графика за доставка е задължение на техническия ръководител. Координаторът по ЗБУТ е подчинен на ръководителя на обекта и има за задачата да провежда началния инструктаж на работниците и да следи за ползването на лични предпазни средства и за спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Контрольорът по качеството е подчинен на техническия ръководител и на ръководителя на обекта, като той има за задачата да следи за правилното изпълнение на строително-монтажните работи и за влягането на качествени и нови материали. Изпълнителският персонал е подчинен на техническия ръководител.

Трудови ресурси

Разпределение на човешкия ресурс.



1
чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

Строителния процес на обекта е локализиран в един основен поток, състоящ се от две строителни звена, постъпателно и технологично последователно изпълняващи строително-монтажните работи.

Първото комплексно строително звено изпълнява ремонтните покривни работи. В състава на звеното са включени следните специалисти: тенекеджии, мазачи, бояджии и общи работници. Звеното е оборудвано с тежка механизация, а именно: товарен автомобил, преносими стълби, скеле, моторни триони, ударно-пробивни машини, абкант за рязане на ламарина и др.

Второто строително звено изпълнява фасадните работи. В състава му са включени шпакловчици, мазачи, бояджии и общи работници. Звеното е оборудвано с товарен автомобил, скеле, ударно-пробивни машини, перфоратори, подвижни стълби.

Общо присъствие на строителния поток на обекта – 40 календарни дни и е със средно-списъчен състав 18 работника, като има дни, в които на работната площадка ще има повече работници, както и дни, в които на обекта ще има по-малко работници.

При изпълнение на възложените работи ще се съобразим с обстоятелството, че сградата ще бъде обитаема.

(описание на начина на изпълнение на видовете СМР)

3. Предлагам(е) основни строителни продукти и материали за изпълнение на поръчката, както следва:

3.1. покривна поцинкована ламарина – Производител: „ВАС-МЕТАЛ” ЕООД, дебелина – 0,8 мм.

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация);

3.2. течна хидроизолация – „ИЗОМАКС ЕЛАСТА” – производител „ИЗОМАКС БАЙЧЕВ” ЕООД – хидроизолационни полимербитумни комплекти в течно състояние на база SBS-модифициран дестилатен битум

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация);

3.3. фасадна минерална мазилка – Cerezit – водоотблъскваща, мразоустойчива, производител „Хенкел България” ЕООД

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация);

3.4. силикон – „ACRILCO BIANCO”. Производител „Стимул-Н” ООД.

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация);

3.5. фасадна латексова боя – „Леко фасаген ултра” на „Оргакхим” АД - Русе

(подробно се описват вид, производител, характеристики и др. съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация).



1
чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

4. Предлагащите строителни продукти и материали са оценени за съответствие съгласно действащата нормативна уредба. За доказване на съответствието им представям(е) техническа документация (сертификати за произход и качество и/или декларации от производителя и др.) – 8 (осем) листа.

5. Прилагам(е) план за безопасност и здраве - 9 (девет) листа.

6. Предлагам(е) срок за изпълнение на строително-монтажните работи 40 (четиридесет) календарни дни (*предлага се срок не по-дълъг от 40 календарни дни*), считано от датата на сключване на договора за възлагането им.

7. Предлагам(е) гаранционен срок – 10 (десет) години (*предлага се не по-малко от пет и не повече от десет години*).

8. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията и документите, посочени в раздел IX.E от документацията за участие.

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни след крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се по отделно)

1. Техническа документация – 8 (осем) листа.
2. План за безопасност и здраве – 9 (девет) листа.

24.07.2015 г.

Подпис и печат:

1.

Управител (длъжност и име)

2.

(длъжност и име)



чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

ВАС-МЕТАЛ ЕООД

ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ


Договороднисианото дружество "ВАС МЕТАЛ" ЕООД с адрес на управление гр.София жк.Младост 2 бл.203 вх.2 ап.27 ДН 2226100418 БУЛСТАТ Ю 831853068 представяващо от Юлиана Ангелова Борисова

Декларира на обетвена отговорност, че продуктът поцинкована 1-на дъвка 1/2", за който се отнася тази декларация придружен със сертификат за качество № е в съответствие със стандарт DIN 1042 / 12162 и съгласно посоченият сертификат удовлетворява всички изисквания на съответния стандарт в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която носи съгласно чл.313 НК.

29.10.2014г.
София

Ю.Борисова



София, бул. Батакградско шосе, тел.: (02) 946 46 60, тел./факс: (02) 946 46 61

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният инж. Петър Тодоров Байчев – Управител на “ИЗОМАКС - Байчев” ЕООД със седалище: гр.София, ул. “Лайош Кошут” № 35 и адрес на управление: гр.София, бул. “Витоша” №67, декларирам на собствена отговорност, че продуктите

ИЗОМАКС-Еласта / Екогрунд-ИЗОМАКС

**Хидроизолационни полимербитумни комплекти в течно състояние
на база SBS-модифициран дестилатен битум**

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана система за управление на качеството, оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008

Сертификат HU04/0544/23.03.2010 год.


и са в съответствие с Българско техническо одобрение /БТО/ №1/20.12.2002г./ ревизия 09.2007г. и удължен срок на валидност съгласно чл. 61 от НСИСОСП/ издадено от НИИСМ, София, ул. “Илия Бешков” №1, ЛИТО, Разрешение № РОССП 05/12.11.2002г. на МРРБ/ и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива на Съвета 89/106/ ЕЕС. Декларацията се издава въз основа на протоколи от първоначално изпитване на типа:

Протоколи № 349/ 17.02.2005г. и № 74/ 01.02.2010г.

издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория за строителни материали към НИИСМ – София, (Сертификат № 47-ЛИ(17)), НИИСМ, София.

Хидроизолационните материали ИЗОМАКС-Еласта и Екогрунд-ИЗОМАКС отговарят на изискванията на Наредба №2/16.10.2008г. за хидроизолации на сгради и съоръжения. Указания за изпълнение на хидроизолации в строителството с хидроизолационни материали ИЗОМАКС-Еласта и Екогрунд ИЗОМАКС се прилагат отделно от декларацията.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която наема съгласно чл.313 от НК.



Управител:



www.isomax.bg

Ф. Д. № 1110/2005г., парт.
том.1166, стр. 26
Ид. № ДДС BG131370237
ЕИК 131370237

чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А



Excellence is our Passion

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ EC DECLARATION OF CONFORMITY

за строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС

Долуподписаният Хенкел България ЕООД, с адрес София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 120, етаж 2, дъщерна компания и упълномощен представител на Хенкел Централ Ийстърн Юрп ГмбХ – Виена, Австрия – регионална централа на Хенкел Груп, декларира на собствена отговорност, че продуктът

Ceresit CT 137

Бяла минерална мазилка със зърнеста структура (зърно 1,5 mm)

произведен в завод на Хенкел България ЕООД, 1289 Мирвяне, Завод за строителни материали, Производствена зона, общ. Нови Искър, обл. София, за който се отнася тази декларация, е в съответствие с

БДС EN 1745

е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и съответствието му е оценено съгласно протокол от изпитание

№ 573-1/27.06.2011г.

в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директивата на ЕО 89/106/ЕЕС. ЕО декларацията за съответствие се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване типа на продукта.

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти: НИИСМ, № 1950/17.09.2007г.

Специфичните изисквания и указания, свързани с употребата на продукта, са описани в техническите данни за продукта – неразделна част от настоящата Декларация.

12 септември 2011г.

София

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Хенкел България ЕООД
Оддел „Лепилни технологии“



Офис адрес:
Хенкел България ЕООД
София 1700
бул. „Симеоновско шосе“ № 120

www.ceresit.bg
Тел. (+359-2) 808 39 00
Факс (+359-2) 806 39 38
henkel.lepila@bg.henkel.com

Чл. 233А

Чл. 233А

Оргахим®

Декларация за съответствие

Долуподписаният за "ОРГАХИМ" АД гр.Русе, бул. "Трети март" 21 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ЛЕКО ФАСАГЕН УЛТРА,

за който се отнася тази декларация, е произведен в "ОРГАХИМ" АД при условията на въведена и поддържана система за производствен контрол съгласно ISO 9001, сертифицирана от фирма TUV NORD CERT- Сертификат № 44 100 134345 (валиден от 08.05.13г. до 07.05.16г.) и е в съответствие със следната Техническа спецификация:

Декларацията се издава на база Анализно свидетелство и Сертификат за Система по качеството съгласно ISO 9001:2008.

ТС – ОРГ – 0002 "БОЯ ВОДОДИСПЕРСИОННА ЗА ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ
ЛЕКО ФАСАГЕН УЛТРА / SPOR EXTERIOR -NEW"

Предназначение: Силикон-модифицирана диспаща вододисперсионна боя за фасадно боядисване. Подходяща за нови мазилки, обновяване и реставриране на стари покрития, повърхности, където е възможна появата на капилярна влага.

Боята се употребява за външно боядисване на циментови и варо-циментови мазилки, елементи и стени от обикновен, лек или клетъчен бетон и др.

Внимание: Да се пази от замръзване!

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Януари 2014 г., гр.Русе

Мениджър качество:

/Л. Гяга/



"Оргахим" АД, гр. Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел.: +359 882 550 525; факс: +359 882 886 257

1
чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А




СОФИЯ, КВ.ДРУЖБА, БУЛ. "АМСТЕРДАМ" №5,
Тел:02/978-45-85;ФАКС: 02/973-22-12; GSM: 0886/644-520
Web-site: www.stimul-n.bg; e-mail: stimul_n@abv.bg

„Стимул-Н“ ООД - Официален представител за България на продуктите от
марка „Саратога“.

Превод от италиански език

Информационен лист за безопасност съгласно Директива 1907/2006/ЕО	
06.08.2007 г.	
Име на продукта: ACRILICO BIANCO / АКРИЛ БЯЛИ	
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И НА ДРУЖЕСТВОТО	
Търговско наименование:	ACRILICO BIANCO код. 85413001 / АКРИЛ БЯЛИ
Доставчик:	SARATOGA INT SFORZA S.p.A. Via Edison 76 Trezzano s/Naviglio MI Via Edison, 76 [САРАТОГА ИНТ СФОРЦА С.п.А /Акционерно дружество/, ул. „Едисон“ № 76, Трецано сул Навильо, Област Милано] 20090 Трецано сул Навильо, Област Милано - Италия Идентификационен данъчен номер и ЛДС номер 00719730152 Тел: +3902445731 - Факс: +39024452742 E-mail адрес: trading@saratogasforza.com
Вид на продукта и употреба:	Еднокомпонентен уплътнител за еластично запечатване на различни строителни елементи.
2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ	
Няма	
3. СЪСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ	
Основа:	Акрилен полимер във водна дисперсия
Съдържащи се вещества:	Калциев карбонат (CaCO ₃) R-фрази = няма Титанов диоксид (TiO ₂) R-фрази = няма (и други неопасни добавки)
4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ	
Контакт с кожата:	Да се измие обилно с вода и сапун



чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

Контакт с очите:	Да се измият обилно с хладка вода за поне 15 минути, да се направи консултация с лекар.
Поглъщане:	При поглъщане да не се предизвиква повръщане и да се потърси незабавно лекар като му се покаже настоящия информационен лист за безопасност
Вдишване:	Не предизвиква особени патологични въздействия, освен при лица с повишена чувствителност.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Препоръчителни средства за гасене:	Вода, CO ₂ , пяна, прах
Забранени средства за гасене:	Няма конкретни
Рискове, които трябва да се избягват:	При горене се образува черен и гъст дим, да се избягва вдишване на същия, тъй като може да причини вреди на здравето. При вдишване на дима, може да бъде необходимо използване на подходящ дихателен апарат.
Предпазни мерки:	Предварително да се охладят съдовесте, изложени на пламъци от пожар

6. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

Лични предпазни мерки:	Да се отдалечи от източници на пламък, да се проветри добре помещението и да се спазват предпазните мерки, посочени в параграф 7 и 8
Мерки за опазване на околната среда:	Да не се изхвърля комуналната канализация.
Методи за почистване:	Изпуснатият материал се задържа и събере механично и да се почисти с вода. Изпуснатият материал трябва да бъде поставен в подходящи съдове и изпратен за обезвреждане (виж параграф 13).

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Стр. 1

Информационен лист за безопасност съгласно Директива 1907/	
Име на продукта: Z 4	
7. МАНИПУЛАЦИЯ И СКЛАДИРАНЕ	
Предпазни мерки за безопасна манипулация:	Да се проветрява работното помещение. Да се избягва контакт с очите и повторяеми или продължителни контакти с кожата. Продуктът, ако е използван внимателно, не изисква специални предпазни мерки. Да се спазват обичайните правила за употреба на



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 233А

Чл. 233А

Условия за складиране: химични вещества.
Указания за помещенията: Съдовете да се държат херметически затворени на сухо място при температура между +5 и + 25 °C

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНА ЗАЩИТА

Предпазни мерки: Да се избягва контакт с кожата и очите като се носят подходящи предпазни средства.
Да се спазват нормите по безопасността и хигиената на работното място, предвидени от действащите закони. Виж параграф 7 Манипулация и Складиране.

Дихателна защита: Да се носи дихателна маска с филтър за органични вещества (особено когато се борави с големи количества продукт в затворени пространства).

Защита на ръцете: Предпазни ръкавици.

Защита на очите: Предпазни очила (EN 166)

Защита на тялото: Не са необходими допълнителни защитни средства.

Предпазни мерки за хигиена и защита: След употреба да се измият ръцете, особено преди да се яде, пие или пуши.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вид и цвят: Вещество във вид на паста в различни цветове

Миризма: Слаба миризма на акрил

pH: (20°C) приблизително 8,5

Точка на кипене: Приблизително 100°C

Плътност: Приблизително 1.67 г/см³ при 25°C

Разтворимост във вода: Разтворим

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Условия, които да се избягват: Няма конкретни

Вещества, които да се избягват: Няма конкретни

Опасности от разпад: Продуктът е стабилен при препоръчаните условия на складиране и на употреба

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Въз основа на наличните данни няма никакъв вещества, които да са класифицирани като опасни по смисъла на действащите закони.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

В случай на разпръскване на земята, да се избягва контакт и да се попречи на продукта да попадне в канализацията или във водни потоци. В случай на разливане във вода продуктът да се отстрани с механични средства.

13. СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

Остатъците от продукта, отпадъците в следствие на употребата му и съдовете, трябва да бъдат обезвредени в съответствие с действащите норми. Да не се оставят в околната среда, нито да се изхвърлят в канализацията или във водни потоци, а да се обезвредят



чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

като се извършват в регламентирано състояние.

Стр. 2

Информационен лист за безопасност съгласно Директива 1907/2006/ЕО	
Име на продукта: Z 4	
06.08.2007 г.	
14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО	
Автомобилен и железопътен транспорт:	Няма ограничения
Въздушен транспорт:	Няма ограничения
Морски транспорт:	Няма ограничения
15. ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1999/45/ЕО	
Да се изпълняват обичайните предпазни мерки при контакт с химически продукти. Информацията, съдържаща се в настоящия информационен лист за безопасност се основава на извършени върху продукта анализи, които съгласно посочените данни не е опасен.	
Клас на опасност във водна дисперсия =	1 VwVws(D) от 17.05.99 Приложение 2 1 = слаба опасност във водна дисперсия.
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	
Продуктът не трябва да бъде използван за цели, различни от предвидените в параграф 1, без да са получени писмени инструкции. Не се поема отговорност за неправилна употреба, тъй като потребителят следва да спазва хигиенните норми, нормите по безопасността и защитата на околната среда, предвидени от действащите закони. Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност се основава на нашите досегашни познания и следва да се разбира като описание на характеристиките на продукта с цел безопасност, а не като гаранция на свойствата на същия.	

Стр. 3

Долуподписаната Звездомира Иванова Георгиева удостоверявам верността на извършения от мен превод от италиански на български език на приложения документ - ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Преводът се състои от 4 /четири/ страници.

Преводач: (Звездомира Иванова Георгиева)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

1
чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

КОСЛАСЧЕ

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев“ ще създаде необходимата организация и ще вземе превантивни мерки за създаване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството на обектите и извършване на различните видове строително-монтажни дейности при стриктното спазване на Плана за безопасност и здраве.

Ще се изготви „Оценка на риска“, обхващаща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда. Ако по време на извършване на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове оценката на риска ще се актуализира.

Работа извън светлата част на денонощието не се предвижда.

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев“ ще отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на обекта, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

При извършване на строително-монтажните работи ще се спазват нормативните изисквания на действащите закони, наредби и нормативни актове, като по важните от тях са:

№	Наименование	Обнародване в ДВ или год. на издаване
1.	КОДЕКС на труда	бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г.
2.	ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд-ЗЗБУТ	бр. 124 от 23.12.1997 г.
3.	ЗАКОН за защита при бедствия	бр. 102 от 19.12.2006 г.
4.	ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания	бр. 81 от 17.09.2004 г.
5.	ЗАКОН за здравето	бр. 70 от 10.08.2004 г.
6.	НАРЕДБА № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на раб. места и при използване на работното оборудване.	бр. 88 от 23.09.1999 г.
7.	НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи	бр. 37 от 04.05.2004 г.
8.	НАРЕДБА № 13-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите	бр. 81 от 18.10.2011г
9.	НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове	бр. 91 от 5.08.1998 г.
10.	НАРЕДБА № 3 за мин. изисквания за безопасност и опазване на здравето на работниците при използване на ЛПС на раб. място	бр. 46 от 15.05.2001 г.
11.	НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд	бр.102 от 22.12. 2009 г.
12.	НАРЕДБА № 5 за реда, начина и периодичността на оценка на риска.	бр. 47 от 21.05.1998г.



чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

13.	НАРЕДБА № 3 от 28.02.0987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.	бр. 16 от 27.02.1987 г.
14.	НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията	бр. 133 от 11.11.1998 г.
15.	НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злоупотреби.	бр. 6 от 21.01.2000 г.
16.	НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.	бр. 65 от 22.07.2008 г.
17.	НАРЕДБА № 15 за условията, реда и изискванията за разработването и въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа.	бр. 54 от 15.06.1999 г.
18.	НАРЕДБА РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа	бр. 3 от 13.01.2009 г.
19.	НАРЕДБА № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност	бр. 52 от 7.07.1987 г.
20.	Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на ЗБУТ при работа с автомобили	бр. 6 от 18.01.2005 г.
21.	НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злоупотреба"	бр. 15 от 17.02.2006 г.
22.	НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации	бр. 40 от 12.05.2005 г.
23.	НАРЕДБА № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение	бр. 43 от 26.05.2006 г.
24.	НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум	бр. 70 от 26.08.2005 г.
25.	НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи	бр. 11 от 3.02.2006 г.
26.	НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести	бр. 65 от 22.07.2008 г.

При извършването на СМР Изпълнителят ще спазва технологичната последователност.

➤ Ръководството на обекта ще:

- осигури необходимите условия за здравословен и безопасен труд, и съгласно оценката на риска провежда необходимите мероприятия;
- извърши избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасност и удобен достъп до тях;



чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

- осигури необходимите лични предпазни средства и работно облекло;
- осигури необходимите санитарно-битови условия, съгласно санитарнохигиенните изисквания;
- изработва и утвърждава вътрешни документи /Заповеди/ за осигуряване на ЗБУТ;
- организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка състоянието на безопасността и здравето на работещите;
- определя със Заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за безопасен и здравословен труд и провеждане на инструктажите.

➤ Ще се забрани назначаването и допускането до работа на строителната площадка на лица, които:

- не са навършили 18 години;
- не са преминали предварителен медицински преглед;
- нямат необходимата квалификация за съответната работа или дейност;
- не са инструктирани и обучени по БХТПО;
- не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка;
- не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства;
- имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
- не са в трезво състояние;

➤ Съоръженията, инвентарът и инструментите ще съответстват на характера на извършваната работа, ще са обезопасени и ще се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация.

➤ В случай на аварии, последствията от които могат да застрашат здравето и безопасността на лица извън строителната площадка, техническия ръководител незабавно ще уведоми съответните органи на „Гражданска защита“.

➤ При подаване на сигнал за аварийно положение незабавно ще бъдат взети следните мерки:

- всички работещи ще бъдат евакуирани по най-бърз и безопасен начин;
- ще се прекрати извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от съоръжението;
- ще се изключи напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;
- в най-кратък срок работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност ще бъдат информирани за рисковете и за действията за защитата от тях;
- няма да се възобнови работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

➤ При гръмотевични бури строително-монтажните работи ще се преустановяват до преминаване на бурята.

➤ Товаренето и разтоварването на машини ще се извършва под ръководството на компетентно лице при взети мерки за безопасност.

Изпълнението ще бъде съобразено с НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Ще изпълняваме и следните мерки и изисквания за безопасна работа при изпълнение на строително - монтажни работи, като основните представяме по-долу:



чл. 233А чл. 233А

чл. 233А

**МЕРКИ
И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР**

За извършване на строително-монтажни работи (СМР) се назначават лица, които са:

- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж по безопасността на труда.

СМР се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

Работещите СМР се осигуряват със специално работно облекло и лични предпазни средства от работодателя, съгласно изискванията на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за прилагането им.

**МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПОДДЪРЖАНЕТО
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА**

➤ Строителната площадка в населени места трябва да бъде оградена. Ако строителната площадка е невъзможно да бъде оградена, то нейните граници се обозначават със съответните табели и надписи. Разположението и конструкцията на огражденията се посочват в проекта за извършване на работите.

➤ В населени места не се разрешава монтирането на телени ограждения.

➤ Строящите обекти, разположени по продължението на улици се обезпечават с проходи за общо ползване, ограждат се с плътни огради, с височина не по-малко от 2,0 m. Оградата, разположена до пешеходен път, се съоръжава със защитна козирка над пътя с ъгъл на наклона 20° спрямо хоризонталата. Дебелината на дъските на защитната козирка трябва да бъде не по-малка от 0,04 m. Защитната козирка има бордове (челна дъска) с височина 0,15 m, която задържа материалите, падащи от козирката. Ширината на козирката по хоризонталната ѝ проекция е не по-малко от 1,25 m. През зимния период козирките трябва да се почистват от сняг и лед.

➤ През подготвителния период строителната площадка трябва да се планира така, че да има отводи на повърхностните води извън границите ѝ.

➤ До започване на строителството строителната площадка се съоръжава с подходи и проходи за транспортните машини, доставящи материали и конструкции. Като правило на строителната площадка се устройват проходни пътища със специални уширения за разтоварване на транспортните средства.

➤ Ширината на проходните пътища трябва да бъде 6,0 m при движение в двете посоки. Радиусът на закръгление на автомобилните пътища (на кривите) не трябва да бъде по-малък от 10,0 m, а при движение на панеловозите - не по-малко от 12,0 m.

**МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА**



с. 233А

с. 233А

с. 233А

➤ Организацията на работните места трябва да осигурява безопасното извършване на работите. В случаи на необходимост работните места трябва да имат ограждения, а работниците - защитни и предпазни устройства и приспособления. При работа, изискваща скелета, не трябва да се използват несигурни опори за монтиране на заталпващите подове. Забранява се престоят на странични лица, пречещи на извършването на работите на работните места.

➤ Работните места, намиращи се над земята и над отвори на разстояние по-голямо от 1,0 m и повече, трябва да бъдат оградени. Ограждението се състои от стълбчета и перила, монтирани на височина не по-малко от 1,0 m от нивото на пода, състояща се от един междинен хоризонтален елемент и бордова дъска с височина не по-малка от 0,15 m. Бордовите дъски предотвратяват падането на хора зад огражденията, а също така предотвратяват падането на различни предмети на пода. Перилата трябва да издържат на концентриран товар от 70 kg, като усилието трябва да бъде приложено в средата на отвора. Бордовите дъски трябва да се монтират на пода, а елементите на перилата трябва да се закрепват към стойките (стълбчетата) от вътрешната страна.

➤ При невъзможност или нецелесъобразност от направата на ограждения, работниците трябва да бъдат съоръжени с предпазни колани. Местата за захващане на карабините (куките) на предпазните колани се посочват предварително от техническия ръководител и трябва да са боядисани в ярки цветове.

➤ Отворите в подовите и отворите в стълбищата, до които е възможен достъп на хора, трябва да бъдат затворени със здрави капаци или да имат заграждения с бордови дъски по целия периметър.

➤ При съвместяване на работи по една вертикала, работните места трябва да се оборудват със защитни устройства. Конструкцията на защитните устройства (подове, мрежи, козирки и др.) се предвиждат в технологичния проект за извършване на работата.

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

„Ръчна работа с тежести“ означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.

„Редовна ръчна работа с тежести“ означава всяка работа, която:

- предимно или изцяло се състои от ръчна работа с тежести;
- обикновено съдържа, макар и непостоянно, ръчна работа с тежести.

Тези мерки се прилагат при всяка работа с тежести (напр. ремонт, преместване, транспорт на стоки и материали, в архив и други дейности).

При ръчна работа с тежести се прилагат следните физиологични норми:

➤ разстоянието за редовно ръчно пренасяне на тежести се ограничава до 2 m за жени и 30 m за мъже (при редовно ръчно пренасяне на тежести по стълби едно стъпало се приравнява на 1 m разстояние);

➤ теглото на товара не превишава:

- а) при вдигане, поддържане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 m:
- 15 kg за жени и 50 kg за мъже – за единичен товар;
- б) при пренасяне до 30 m (извършва се само от мъже):
- 30 kg – за единичен товар;

➤ в случай на необходимост от вдигане и пренасяне на тежести от повече лица общото тегло на товара е по-малко от сумата на единичните товари по т. 2 и е до 300 kg.

Основни правила:



1

чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

➤ при вдигане и пренасяне на тежести работната поза да бъде съобразена със: ергономичните изисквания, теглото на товара, посоката на пренасяне на товара, и да не се налага извършване на усукващи движения около оста на тялото;

➤ при вдигане на тежести работещият:

- а) да поема товара от разстояние не по-голямо от дължината на предмишниците;
- б) да вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и до ниво не по-високо от височината на раменете;
- в) да държи гърба си по възможност по-изправен, като се навежда в областта на кръста и повдига тежестта чрез подходящо приклякване;

➤ когато при ръчна работа с тежести се използват различни транспортни средства – колички, вагонетки и др.:

- а) правилното усилие е бутане, а не теглене на транспортното средство;
- б) бутането, а като изключение теглене на транспортното средство да се извършват на ниво от средата на бедрото до раменете.

➤ Когато товарът се повдига НЕПРАВИЛНО чрез навеждане, гръбначният стълб е огънат, междупрешленните пространства на гръбначния стълб се разширяват откъм външната страна, с което се създават реални предпоставки за увреждането му.

Всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести:

➤ изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност при извършване на ръчна работа с тежести и съдейства на работодателя за изпълнение на съответните мерки;

➤ използва по предназначение техническите средства и оборудването, осигурени и предоставени от работодателя;

➤ повишава квалификацията и знанията си относно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести

Информация за рисковете, ако работата с тежести не се извършва правилно

➤ Товарът, в съчетания с извършваните заедно с него движения, предизвиква увреждане на здравето основно на гърба.

➤ Пренасяният товар също може да причини злополуки поради:

- Падане или събаряне вследствие недобро складиране или подреждане, неправилна манипулация и др.;
- Изпускане или хвърляне на пренасяния товар вследствие прекомерно тегло на товара;
- Нараняване от пренасяния товар вследствие опасни места и елементи от него, опасно съдържание, неизползване на лични предпазни средства, неизползване на помощни средства.

Физическото усилие създава риск:

- ако е много голямо;
- ако се прилага само чрез извиване на тялото;
- ако се довежда до рязко преместване на товара;
- ако се прилага при неблагоприятна и нестабилна работна поза.

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТЬЛБИ

Забранява се ползването на всякакъв вид преносими стълби за изпълнение на СМР на височина, освен при работа в закрити помещения и на височина, не по-голяма от 3,5 m, за изпълнение на някои довършителни и електро-инсталационни работи.

При анализиране на опасностите свързани с използването на стълби да се съобразява със следното:



чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А

- да се проверят стълбите преди започване на работа с тях;
- стълбите да са изпитани на динамично натоварване от 1,5 KN, за което се съставя протокол

- да не се използват метални стълби в близост до въздушни електропроводи или други ел. съоръжения с открити тоководещи части (електрически шинопроводи);

- да не се разтягат единичните стълби повече от указаното от производителя;
- да е осигурена разтеглителната стълба в горния и в долния край против нежелано прибиране;

- да е осигурена стълбата срещу подхлъзване или преместване;
- забранено е при извършване на работи да се стъпва на най-горното стъпало на стълбата;

- забранено е претоварването на стълбата;
- да се поставят единичните стълби под подходящ ъгъл (около 60°) спрямо пода;
- да не се претоварват стълбите;
- при качване и слизане да се спазва правилото на трите опорни точки – т.е. две ръце и един крак или два крака и една ръка;

Двухраменните стълби да се използват само в предвиденото напълно отворено положение.

Забранява се ходенето, преместването или подскачането с двухраменна (бояджийска) стълба, когато има човек върху нея.

Забранено е използването на две привързани стълби с цел увеличаване на дължината им.

Забранено е ползването на дефектни стълби! Същите да бъдат незабавно ремонтирани или бракувани.

МЕРКИ И ИЗСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНО СКЕЛЕ

Основните мерки за недопускане на злополука се свеждат до:

I. Организационни мерки:

- монтажът, експлоатацията, товарните площадки, мястото на макаратата за издигане на материала, ограждането с мрежа, ветровото натоварване, анкерването към сградата и демонтажът на скелето да се извършва по паспорта на производителя или по индивидуален проект;

- инвентарните скелета да се изграждат съгласно паспорта им;
- монтиране и демонтиране на скелето да се извършва от работници, преминали специален инструктаж;

- приемане на скелето след монтаж с акт от комисия;
- скелета, които не са използвани повече от един месец или са престояли при неблагоприятни метеорологични условия, да се приемат отново с акт по реда, описан по-горе;

- указване товароносимостта на скелето по подходящ начин;
- съгласувани действия при използване на скелето от няколко предприятия или бригади;

II. Технически мерки:

- монтиране на предпазни козирки и проходи в зоната под скелето и поставяне на предпазни мрежи около скелето;

- ограждане с парапет и бордова дъска (с височина не по малка от 0.15 m) на работните площадки;

- габаритна височина между два пода от скелето не по-малка от 1.8 m;

- разстояние между площадката и сградата не надвишаващо 0.2 m;



1
сл. 233А

сл. 233А

сл. 233А

- изграждане пода на скелето с ширина не по малка от 1,0 m (от плътно наредени талпи или инвентарни платна, захванати по подходящ начин);
- недопускането конзолни части от пода на скелето;
- поставяне на вертикалните опори на скелето върху здрава, стабилна основа (да не се монтират върху тухли, клинове, капази на канали, шахти и др);
- забранява се хоризонталното анкериране на скелетата към корнизи, парапети, балкони и др. издадени части на сградата;
- монтиране на стопорни устройства на подвижните скелета;
- монтиране на обезопасени подходи към работните площадки чрез стационарни стълби, наклонът на които да не надвишава 60°;
- забранява се качването и слизането на работниците по стойките и паянтите на скелето;
- поставяне на знаци по безопасност на труда и такива, указващи товароносимостта на скелето;
- поддържане на работните площадки чисти, без натрупване на излишни материали;
- допълнително обезопасяване срещу подхлъзване при сняг или поледица;
- осигуряване защита срещу поражения от мълния чрез заземяване на скелето (с изключение на дървени скелета);
- поставяне на електроизолационни прегради при работа в близост до въздушни линии под напрежение.

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТТЕ

- Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и системно се почиства от производствени и други отпадъци.
- Горимите производствени отпадъци се събират на определени пожарообезопасени места и периодически се изнасят извън района на обекта.
- Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободни достъпи.
- За предстоящо затваряне на отделни участъци от пътища, което пречатства минаването на противопожарните автомобили, предварително се уведомява съответната противопожарна служба.
- Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.
- На територията на взривоопасни и пожароопасни обекти (ако това е свързано с технологичния процес на производството), а така също и в местата, където се съхраняват и преработват горими материали, ползването на открит огън се забранява.

ОСНОВНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ И ПОЖАРИ

При запалвания и пожари незабавно да се организира загасяване или ограничаване на пожара с наличните противопожарни уреди и съоръжения. Същите трябва да са винаги изправни, заредени и поставени на подходящи места за бързото им вземане и използване при нужда.

Използвани противопожарни уреди и съоръжения



Чл. 233А

Чл. 233А

Чл. 233А

Кюфпомпа: Действа с вода. Обслужва се от три лица: помпиер, струяр и водоносчик. Използва се при загасяване на запалвания и пожари от общ характер, без изгасяне на запалвания с ЛЗТ, ГСМ, ценни книжа и материали и разлагащи се от вода химикали и материали.

Пожарогасителен апарат с химическа пена: Действа с воден разтвор на два химикала (А и Б), които при смесването си образуват химическа пена от възникналата химическа реакция. Обслужва се от едно лице. Служи за загасяване на запалвания и пожари от общ характер, без двигатели с вътрешно горене, ценни книжа и материали и разлагащи се от вода химикали и материали. Използва се и за гасене на ГСМ, ацетиленов газ и др.

Пожарогасителен апарат „Въглероден двуокис“: Действа с втечен въглероден двуокис под налягане от 120 до 150 атмосфери и температура минус 79 °С. Обслужва се от две или три лица, в зависимост от броя на бутилките. Служи за гасене на пожари и запалвания от всякакъв характер, ценни предмети и книжа, без ел. табла с напрежение над 380 волта.

Прахов пожарогасителен апарат: Действа със силикатен пясък, талк и други и въздух под налягане до 8 атмосфери. Ползва се от едно лице и служи за гасене на пожари и запалвания от всякакъв характер, включително ценни книжа и предмети на изкуството.

Пожарогасителен апарат „Тетра-2“: Действа с тетраклор (0,8l) и въздух под налягане от 4 до 6 атмосфери. Обслужва се от едно лице. Служи за загасяване на пожари и запалвания от всякакъв характер, без електронна апаратура, ценни книжа и предмети и ел. табла с напрежение над 380 волта.

Одеала, брезенти, пясък и други: Ползват се във влажно състояние и служат за загасяване (покриване) на запалвания от всякакъв вид.

Пожарни кранове: Действат с вода и са включени към водопроводната мрежа на завода, а наличните водоеми трябва да бъдат пълни винаги с вода за ползването им при нужда от пожарните команди. Пожарните кранове се обслужват най-малко от две лица и се ползват за загасяване на запалвания и пожари от общ характер, без гасене на ЛЗТ и ГСМ, ценни книжа и предмети и разлагащи се във вода химикали и материали, ел. табла, ел. инсталации и други.

Дата: 23.07.2015 г.

Управител: /



чл. 233А

чл. 233А

чл. 233А