


УТВЪРЖДАВАМ:**Стефана Георгиева Караславова****Главен секретар на
Народното събрание****ДОКЛАД**

по чл. 103, ал. 3 ЗОП от членовете на комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на представените от участниците оферти в открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАСЛАВОВА,

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, е открита с Ваше решение № ОП-855-01-28 от 02.05.2018 г. За нея има обявление, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 845177 на 04.05.2018 г. и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 086-192665 на 04.05.2018 г.

Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка се проведе при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му (ППЗОП).

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на представените от тях оферти в откритата процедура е назначена със Заповед № ОП-855-01-41 от 07.06.2018 г. на директора на дирекция „Парламентарна канцелария, оправомощена със Заповед № АД-850-05-148/07.06.2018 г. на председателя на Народното събрание, изменена с Ваша Заповед № ОП-855-01-60 от 17.07.2018 г. Същата е в състав - Председател: Екатерина Георгиева - директор на дирекция „Управление на собствеността“; Членове: 1. Димитринка Рускова - държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“, заменена от Николай Бациев - държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“, съгласно Заповед № ОП-855-01-60 от 17.07.2018 г.; 2. Яна Арнаутска – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“; 3. Румяна Асенова – началник на отдел „Материална база“ в дирекция „ПБФ“ и Савка Андонова – началник на отдел „Обществени поръчки“.

В деня на провеждане на публичното заседание за отваряне по реда на чл. 61 ППЗОП на получените оферти председателят на комисията получи с протокол вх. протокол № ОП-856-02-32 от 07.06.2018 г. 5 (пет) опаковки с оферти за участие от: **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“**, вх. № ОП-834-00-77 от 06.06.2018 г. – 10:39 ч.; **КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“**, вх. № ОП-834-00-78 от 06.06.2018 г. – 11:13 ч.; **„МОНТАЖИ КО“ ЕООД**, вх. № ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г. – 14:57 ч.; **ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“**, вх. № ОП-834-00-81 от 06.06.2018 г. – 15:32 ч. и **„Електролюкс Табаков и синове“ ООД**, вх. № ОП-834-00-82 от 06.06.2018 г. – 15:59 ч.

На публичното заседание на комисията присъстваха четирима представители на участниците и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 61, ал. 1 ППЗОП комисията отвори опаковките и оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка.

След извършване на действията по чл. 61, ал. 1 ППЗОП комисията продължи своята работа на закрити заседания, проведени на 08.06.2018 г., на 12.06.2018 г. на 13.06.2018 г., на 25.06.2018 г., на 27.06.2018 г., на 28.06.2018 г., на 29.06.2018 г., на 03.07.2018 г., на 05.07.2018 г. и на 17.07.2018 г. и беше извършено следното:

На основание чл. 61, ал. 2 ППЗОП комисията пристъпи към към разглеждане на представените Технически предложения от офертите и оценката им по показателя „Срок на изпълнение“, включен в избрания критерий за оценка, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, а именно „Оптимално съотношение качество/цена“.

При разглеждането на Техническите предложения от офертите на участниците в откритата процедура, комисията констатира, че са налице предпоставките да бъде приложен чл. 72, ал. 1 от ЗОП по отношение на предложението от **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“** по показателя „Срок на изпълнение“, включен в избрания критерий за оценка, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, а именно „Оптимално съотношение качество/цена“, тъй като предложението му по горепосочения показател за оценка, подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, поради което комисията реши да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението на **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ по показателя: „Срок на изпълнение“**, която да бъде представена в 5-дневен срок от получаване на искането за това.

На заседанието си от 25.06.2018 г., след извършена проверка в отдел „Административно обслужване, комисията констатира, че в дадения му срок **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ не е представил** подробна писмена обосновка на посоченото в офертата му предложение по показателя „Срок за изпълнение“, който подлежи на оценка, поради което предлага на възложителя **офертата на участника ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ да бъде отстранена от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, тъй като същият не е представил в срок** исканата от комисията обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП на посоченото в офертата му предложение по показателя „Срок на изпълнение“, който подлежи на оценка. На същото заседание комисията допуска до оценка на техническите предложения офертите на: КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“; „МОНТАЖИ КО“ ЕООД; ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“ и „Електролюкс Табаков и синове“ ООД.

Комисията продължи работата си с оценка на Техническите предложения от офертите на допуснатите участници съобразно условията на раздел I.B във връзка с раздел VIII.B от документацията за участие.

Оценяването и класирането на офертите се извършва въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП който включва показателите „цена“ и „срок на изпълнение“.

Тежестта на показателите в комплексната оценка на офертата е следната:

Показател	Тежест
Цена	85 %
Срок на изпълнение	15 %
ОБЩО:	100 %

Методиката за оценяване на офертите е следната:

Оценката по всеки показател се извършва в диапазона от 0 до 10 точки, като 10 е най-високата оценка. Оценката по съответния показател е равна на произведението от получения брой точки и тегловния коефициент.

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по двата показателя.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Комплексната оценка се получава по формулата:

$$K = A \times 0.85 + B \times 0.15$$

където:

K е комплексната оценка на всяка оферта

A - оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Цена”

По показателя „Цена” (**A**) се оценява предложената от участника обща цена за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на обществената поръчка.

Оценката в точки от 0 до 10 по показателя „Цена” (**A**) се получава по формулата:

$$A = A_{\min} / A_i \times 10$$

като:

A_{min} е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на строително-монтажните работи;

A_i е общата цена за изпълнение на строително-монтажните работи, предложена от съответния участник.

По показателя „Срок на изпълнение” (**B**) се оценява предложеният от участника срок на изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на обществената поръчка.

Оценката в точки от 0 до 10 по показателя „Срок на изпълнение” (**B**) се получава по формулата:

$$B=B_{\min}/B_i \times 10$$

като:

$B_{\min}$ е най-краткият предложен срок на изпълнение на строително-монтажните работи;

B_i е срокът на изпълнение на строително-монтажните работи, предложен от съответния участник.

При прилагане на по – горе описания ред за оценка на офертите по показателя «Срок на изпълнение», резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници са, както следва:

Таблица № 1

Участник в процедурата	Предложен срок на изпълнение	Оценка в точки, $B=B_{\min}/B_i \times 10$
КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“	150 дни	8
„МОНТАЖИ КО“ ЕООД	120 дни	10
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“	145 дни	8,276
„Електролюкс Табаков и синове“ ООД	180 дни	6,667

С извършването на горните действия приключи работата на комисията по разглеждане на представените от участници оферти в частта им техническо предложение.

Председателят на комисията закри заседанието и насрочи следващо за 27.06.2018 г., на което да бъдат разгледани документите на допуснатите участници в частта им ценово предложение.

На основание чл. 61, ал. 3 ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на представените Ценови предложения от офертите на допуснатите участници и оценката им по показателя „Цена“, включен в избрания критерий за оценка, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, а именно „Оптимално съотношение качество/цена“.

При разглеждането на Ценовите предложения от офертите на допуснатите участници в откритата процедура, комисията констатира, че не са налице предпоставките да бъде прилаган чл. 72, ал. 1 от ЗОП и продължи работата си с оценката им по показателя „Цена“, съобразно условията на раздел I.B във връзка с раздел VIII.B от документацията за участие.

При прилагане на по – горе описания ред за оценка на офертите по показателя «Цена», резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници са, както следва:

Таблица № 2

Участник в процедурата	Предложена обща цена за изпълнение на СМР в лв. без ДДС	Оценка в точки, $A=A_{\min}/A_i \times 10$
КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“	690 667,46	9,841
„МОНТАЖИ КО“ ЕООД	704 113,30	9,653
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“	721 227,36	9,424
„Електролюкс Табаков и синове“ ООД	679 654,27	10

След тези действия комисията премина към формиране на комплексната оценка на офертите на допуснатите участници по обявения в методиката начин, а именно:

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по двата показателя.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Комплексната оценка се получава по формулата:

$$K = A \times 0.85 + B \times 0.15$$

където:

K е комплексната оценка на всяка оферта

A - оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя **“Цена”**

B - оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя **показателя „Срок на изпълнение”**

При прилагане на по – горе описания ред за оценка на офертите, резултатите от оценяването и класирането на офертите на допуснатите участници са, както следва:

Таблица № 3

Участник в процедурата	Предложена обща цена за изпълнение на СМР в лв. без ДДС	Оценка в точки, $A=A_{min}/$ $A_i \times 10$	Предлож ен срок на изпълне ние	Оценка в точки, $B=B_{min}/$ $B_i \times 10$	Комплексна оценка в точки $K = A \times 0.85 +$ $B \times 0.15$
КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“	690 667,46	9,841	150 дни	8	9,56
„МОНТАЖИ КО“ ЕООД	704 113,30	9,653	120 дни	10	9,70
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ БИМ Инженеринг“	721 227,36	9,424	145 дни	8,276	9,25
„Електролюкс Табаков и синове“ ООД	679 654,27	10	180 дни	6,667	9,50

С извършването на горните действия приключи работата на комисията по оценяване на офертите, които съответстват на предварително обявените условия, съгласно избрания критерий за възлагане.

Председателят на комисията закри заседанието и насрочи следващо за 28.06.2018 г., на което да бъдат разгледани документите на участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки.

На закрити заседания, проведени на 28.06.2018 г., на 29.06.2018 г. и на 03.07.2018 г. в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, стая 109, комисията, на основание чл. 61, т. 4 ППЗОП, разгледа документите на участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки.

Комисията констатира, че представените от участника „МОНТАЖИ КО“ ЕООД еЕЕДОП и доказателства отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя по документацията за участие в откритата процедура по отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор, на основание на което единодушно реши да го допусне до класиране.

Поради констатирана непълнота в съдържанието на представения Договор за консорциум от 04.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите между „МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002, описана подробно в т. 6 от раздел VI.2.1, стр. 12 от протокол № 2, нередовности в съдържанието на е-ЕЕДОП на КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, подробно описани в т.т. 2, 3, 7, 8, 11 и 12 от раздел VI.2.2, стр. 12 - 14 от протокол № 2, непредставени доказателства за обстоятелствата, декларирани в е-ЕЕДОП на „МИГ 23“ ЕООД, подробно описани в т. 8 от раздел VI.2.3, стр. 15 от протокол № 2, непредставени доказателства за обстоятелствата, декларирани в е-ЕЕДОП на „ЕЛИСА-Е“ ООД, подробно описани в т. 8 от раздел VI.2.4, стр. 17 от протокол № 2, на основание чл. 61, т. 5 и т. 6 ППЗОП във вр. С чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията реши да изпрати писмено уведомление до участника КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, с което изиска в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването му, да представи Документ, съдържащ разпределението на участието партньорите в гражданското дружество при изпълнение на конкретните дейности по строително-монтажните работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 в обхвата на обществената поръчка, предвидено в договора за създаване на обединението, с оглед възможността за прилагане на чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 60 - чл. 65 от ЗОП; нов ЕЕДОП за КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ с отстранени нередовностите, констатирани в протокол № 2; доказателства за обстоятелствата, декларирани в е-ЕЕДОП на „МИГ 23“ ЕООД, подробно описани по - горе и доказателства за обстоятелствата, декларирани в е-ЕЕДОП на „ЕЛИСА-Е“ ООД, подробно описани по - горе.

С протокол № ОП-856-02-44/04.07.2018г., на председателя на комисията от отдел „Административно обслужване“ при дирекция „Парламентарна канцелария“ е предаден запечатан непрозрачен плик с надпис „Писмена обосновка за откритата процедура с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“.

За разглеждане на представените документи от председателя на комисията беше свикано закрито заседание на 05.07.2018 г., на което комисията взе следните решения:

1. Да отвори и разгледа запечатания непрозрачен плик с надпис „Писмена обосновка за откритата процедура с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“, тъй като същия е постъпил в отдел „Административно обслужване“ при дирекция „Парламентарна канцелария“ в дадения от комисията срок на участника за представяне на обосновка;

2. Да оттегли предложението си към възложителя, обективизирано в Протокол № 2, подписан на 03.07.2018 г., а именно: офертата на участника ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ да бъде отстранена от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, тъй като същият не е представил в срок исканата от комисията обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП

на посоченото в офертата му предложение по показателя „Срок на изпълнение“, който подлежи на оценка.

3. Да преразгледа работата си по оценката и класирането на офертите в процедурата, както и тези по отношение разглеждането на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки след като се запознае със съдържанието на представената писмена обосновка от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ и в съответствие с решенията си по нея.

В изпълнение на по – горе изброените решения, комисията продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в определения срок оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с отваряне и разглеждане на обосновка с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“, при което констатира следното:

След като се запозна със съдържанието на обосновката и приложения линеен график за изпълнение, комисията разгледа и Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника, към който препраща в текста на обосновката, при което извърши детайлен анализ на трите документа по реда на чл. 72, ал. 3 от ЗОП за пълнота и обективност, относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът и стигна до следните изводи:

1. Не може да се приеме, че в писмената обосновка, приложения линеен график за изпълнение и Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника са налице обстоятелства (в това число обективни), касаещи избрани технически решения, които да обосноват предложението изключително благоприятен срок за изпълнение, тъй като ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ в нито един от трите документа не е предложил конкретни технически решения по изпълнението на строително – монтажните работи, а напротив – описал е организация на работните процеси в процеса на строителството, съответстваща на изискванията за последователност по предоставения от възложителя инвестиционен проект при спазване на етапността на изпълнение на СМР.

2. Като обстоятелства, касаещи „наличието на изключително благоприятни условия за строителството“ са посочени оползотворяване на работното време от командированите за съответния етап персонал и наличието на собствени и предоставени по търговски кредити парични средства с които да бъде обезпечено строителството, като в същото време е заявено, че са отчетени утежняващите условия на изпълнение на поръчката, оповестени от възложителя с документацията за участие. Не е посочена информация, касаеща обезпечаването на доставките, необходими за изпълнението на поръчката, респ. обстоятелства, които да осигурят изпълнението на дейностите в изключително кратките срокове, посочени в приложения линеен график. От съдържанието на Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника, раздел III. Подготвителни дейности (стр. 6) е видно, че участникът възнамерява да заяви за доставка „...специфичните материали и оборудване...“, необходими за изпълнението на поръчката след подписване на договор с възложителя, тъй като същите не се поддържат на склад.

Във връзка с декларираните от участника обстоятелства и като взе предвид обема и сложността на изпълнение на строителството, използвайки правната възможност, дадена ѝ от чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията чрез председателя си – г-жа Екатерина Георгиева, отправи запитване по e-mail до „359 България“ ЕООД - автор на

одобрения инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и изпълнител по договор № ОП-755-02-18/21.09.2017 г. относно минималните срокове на доставка на материалите и оборудването, включени в Техническа спецификация на основните материали. В отговор на запитването на комисията, „359 България“ ЕООД предостави исканата информация по e-mail. Запитването и отговора са неразделна част от настоящия протокол. Комисията се запозна със съдържанието на отговора на проектанта, при което констатира, че е посочен минимален срок на изработка и доставка на комплексната разпределителна уредба (КРУ), съгласно Техническата спецификация на основните материали – Приложение № 3.3. от документацията за участие в размер на 6 до 8 седмици. Така посоченият срок не кореспондира с по – горе описаните изявления на участника, Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника, раздел III. Подготвителни дейности, че ще организира доставките на основните материали след подписването на договора с възложителя, както и с посоченото в линейния график за изпълнение, приложен към писмената обосновка, че посочената под № 11 работа „Доставка, монтаж на Комплектна разпределителна уредба 10kV, 20 kA/1s (съгласно приложени чертежи) за първа секция + 1 бр КРУ за връзка ще бъде изпълнена на 13 – тия ден от началото на строителството. На основание тези факти и обстоятелства, комисията счита че въз основа на получената информация от „359 България“ ЕООД, офертата на ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ в частта ѝ Техническо предложение съдържа информация, неотговаряща на действителното положение, касаещо сроковете за изпълнение. С оглед изложеното, за комисията е налице обективна невъзможност да извърши разглеждане и оценка на представеното от участника Техническо предложение, поради което приема, че същото не отговаря на предварително обявените условия в документацията за участие в процедурата и представлява неподходяща оферта по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.

Въз основа на изложеното комисията предлага участникът ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ да бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, ал.1, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

3. Като обстоятелства, касаещи спазването на задължението по чл. 115 от ЗОП, комисията разгледа описаните от участника обстоятелства, касаещи командироването на персонал за изпълнение на съответния етап, оползотворяване на работното време, посочената организация на работа, включваща двусменен режим и удължено работно време, както и компенсиране на работещите на обекта за промяната на работното време и режима на работа, който ще се извърши съгласно Кодекса на труда. Въз основа на извършения анализ, комисията прие, че в тази си част обосновката е пълна и съдържа обективни обстоятелства, които обаче не са достатъчни да обосноват срока на изпълнение на строителството, предложен от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ в Техническото му предложение.

След извършения анализ и въз основа на подробно изброените по – горе мотиви, на основание 72, ал. 3 от ЗОП, комисията реши да не приеме представената от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ писмена обосновка на посоченото в офертата му предложение по показателя „Срок за изпълнение“, който подлежи на оценка, тъй като същата не съдържа достатъчно доказателства, които да обосновават предложението.

Въз основа на гореизложеното, комисията реши да предложи на възложителя офертата на участника ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ да бъде отстранена от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, ал.1, т. 2, б. „а“ и т. 3 от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените с документацията за участие в процедурата условия на поръчката и

като такава се явява неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП и офертата му не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП, поради непредставяне на достатъчно доказателства, които да обосновават предложението му по показателя „Срок на изпълнение“ с представената от него „Писмена обосновка за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. и с по – гореизброените мотиви.

След като приключи работата си по разглеждане и преценка на съдържанието на представената от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ „Писмена обосновка за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. за пълнота и обективност в съответствие с изискванията на чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията, в изпълнение на решението си по т. 3 (стр. 2) от протокол № 3, преразгледа работата си по оценката и класирането на офертите в процедурата, както и тези по отношение разглеждането на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.

Като взе предвид факта, че след извършеното разглеждане и анализ на посочените в писмената обосновка на ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ обстоятелства, същата не е приета на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, както и предложението за отстраняване на тази оферта от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, ал.1, т. 2, б. „а“ и т. 3 от ЗОП, обективизирано по – горе, респ. неразглеждането и оценката на техническото и ценовото предложение, съдържащи се в нея, комисията констатира, че извършените действия и взетите решения, касаещи оценката и класирането на офертите в процедурата, както и тези по отношение разглеждането на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, обективизирани в протокол № 2 от работата ѝ, подписан на 03.07.2018 г. не следва да търпят промяна, поради което ги потвърди.

На 17.07.2018 г. се проведе последното заседание на комисията, на което бяха разгледани представените от участника КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ нов е-ЕЕДОП и допълнителни документи и доказателства за отстраняване на нередовностите, по отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние и доказване съответствието с критериите за подбор в откритата процедура.

След като преразгледа първоначално и допълнително представените документи и доказателства за този участник, комисията го допусна до класиране.

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП комисията разглежда документите на участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират.

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП и като взе предвид получените от участниците точки в резултат от оценката на офертите им, комисията извърши следното класиране:

КЛАСИРАНЕ:

НА ПЪРВО МЯСТО: „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Сердика, бул. "Илиянци" № 72, оферта вх. № ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г. – 14:57 ч., с оценка 9,70 (девет цяло и седемдесет стотни) точки.

НА ВТОРО МЯСТО: КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, с участници „МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002, със седалище и адрес на управление, съгласно представен договор за консорциум от 04.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите: гр. София 1612, ж.к. Красно село, ул. „Костенец“ № 12, оферта вх. № ОП-834-00-78 от 06.06.2018 г. – 11:13 ч., с оценка 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни) точки.

Въз основа изложеното, комисията предлага класираният на първо място участник „МОНТАЖИ КО“ ЕООД да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“.

На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП представяме настоящия доклад за утвърждаване и приемане на работата на комисията заедно с приложения към него Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4 от работата на комисията, оригинал – 58 страници.

КОМИСИЯ:

Председател:

чл. 2 ЗЗЛД

.....
Екатерина Георгиева

Членове:

чл. 2 ЗЗЛД

.....
Николай Башиев
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Яна Арнаутска
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Румяна Асенова
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Савка Андонова

ПРОТОКОЛ № 4

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОП-855-01-41 от 07.06.2018 г. на директора на дирекция „Парламентарна канцелария, оправомощена със Заповед № АД-850-05-148/07.06.2018 г. на председателя на Народното събрание, изменена със Заповед № ОП-855-01-60 от 17.07.2018 г. на главния секретар на Народното събрание, оправомощена със Заповед № АД-750-05-180/21.11.2017 г. на председателя на Народното събрание, със задача: да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, открита с Решение № ОП-855-01-28 от 02.05.2018 г., с обявление на поръчката, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 845177 на 04.05.2018 г. и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 086-192665 на 04.05.2018 г.,

I. На 17.07.2018 г. в съответствие с цитираната заповед в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, в зала М2, от 11:00 ч. се събра комисия в състав:

Председател:

Екатерина Георгиева - директор на дирекция „Управление на собствеността“,

Членове:

Николай Бациев - държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;

Яна Арнаутска – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“;

Румяна Асенова – началник на отдел „Материална база“ в дирекция „ПБФ“;

Савка Андонова – началник на отдел „Обществени поръчки“,

за да продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в определения срок оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, открита с Решение № ОП-855-01-28 от 02.05.2018 г., с обявление на поръчката, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 845177 на 04.05.2018 г. и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 086-192665 на 04.05.2018 г.

На заседанието на комисията, след получаване на Заповед № ОП-855-01-60 от 17.07.2018 г. на главния секретар на Народното събрание за изменение на Заповед № ОП-855-01-41 от 07.06.2018 г. и след като се запозна със съдържанието на Протокол № ОП-856-02-32 от 07.06.2018 г., в който са описани представените оферти, преди започване на своята

работа, новия член на комисията – Николай Бацев попълни декларации в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

- В изпълнение на решенията на Комисията, отразени в протокол № 2 от 03.07.2018 г. от работата ѝ, е подготвено и изпратено писмо с № ОП-856-28-56 от 04.07.2018 г. до участника КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, с което на основание чл. 61, т. 5 и т. 6 ППЗОП във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията е изисквала от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на писмото, да представи: документ, съдържащ разпределението на участието партньорите в гражданското дружество при изпълнение на конкретните дейности по строително-монтажните работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата хранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 в обхвата на обществената поръчка, предвидено в договора за създаване на обединението, с оглед възможността за прилагане на чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 60 - чл. 65 от ЗОП; нов е-ЕЕДОП за КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ с отстранени нередовности, подробно изброени в Протокол № 2; доказателства за обстоятелствата, декларирани в е-ЕЕДОП на „МИГ 23“ ЕООД, подробно описани в т. 8 от раздел VI.2.3 от Протокол № 2; доказателства за обстоятелствата, декларирани в е-ЕЕДОП на „ЕЛИСА-Е“ ООД, подробно описани в т. 8 от раздел VI.2.4. от Протокол № 2.

Писмото е предадено на участника КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ от куриер на Народното събрание на 04.07.2018 г.

С Протокол № ОП-856-02-47/16.07.2018 г., изготвен от отдел „Административно обслужване“, председателят на комисията получи 1 /един/ брой запечатан плик с вх. № ОП-834-00-111 от 10.07.2018 г. от участника **КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“**.

Комисията пристъпи към отваряне на представения от участника КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ плик и констатира следното:

Участникът КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ е представил писмо изх. № 9384А/09.07.2018 г., Разделителна ведомост за обема работа, които съдружниците в КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ ще си разпределят, диск, съдържащ е-ЕЕДОП за КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, 11 броя заверени копия на документи (удостоверения и референции) за изпълнени обекти от „МИГ 23“ ЕООД и 4 броя заверени копия на документи (удостоверения и референции) за изпълнени обекти от „ЕЛИСА-Е“ ООД.

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представения е-ЕЕДОП и констатира следното:

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от управителя, посочен в Договор за консорциум от 04.06.2018 г., с което са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2, т. 1 ППЗОП вр. чл. 54, ал. 2 ЗОП.

2. В ЕЕДОП, част II, раздел А, участникът е декларирал, че участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, като е посочил, че другите икономически оператори са „МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002, а наименованието на групата е КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“. Тази информация е в съответствие с представените с офертата договор за консорциум от 04.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите и 2 броя е-ЕЕДОП – за „МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и за „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002;

3. В ЕЕДОП, част II, раздел В, участникът е декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV. Тази информация съответства на информацията, предоставена в част IV, както и на тази, посочена в другите 2 броя е-ЕЕДОП, представени с офертата – на МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и на „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002;

4. В ЕЕДОП, част II, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители;

5. В ЕЕДОП, част III. Основания за изключване, в раздел А. „Основания, свързани с наказателни присъди“ е декларирано, че по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е издадена окончателна присъда за престъпления по член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; в раздел Б. „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ е декларирано, че икономическият оператор е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски; в раздел В. „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ е декларирано, че участникът не е в несъстоятелност, не е налице конфликт на интереси и не е извършил професионално нарушение; в раздел Г. „Специфични национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че по отношение на участника не се прилагат специфични национални основания за изключване.

6. В ЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел α: „Общо указание за всички критерии за подбор“ е декларирано, че участникът отговаря на всички критерии за подбор;

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел А. „Годност“ не е декларирано, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи III група, III категория, но тъй като от представената Разделителна ведомост за обема работа, който съдружниците в КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ ще си разпределят е видно, че „МИГ 23“ ЕООД и „ЕЛИСА-Е“ ООД - дружества, вписани в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи III група, III категория реално ще изпълняват строително – монтажните работи в обхвата на поръчката, комисията счита, че са налице предпоставките за прилагане на чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 60 - чл. 65 от ЗОП, поради което следва да се приеме, че от страна на този участник е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 1.1 от документацията за участие в обществената поръчка.

8. В ЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, т. 3) е декларирана датата на създаване на консорциума – 04.06.2018 г. Доколкото в представените от „МИГ 23“ ЕООД и „ЕЛИСА-Е“ ООД е-ЕЕДОП е налична информация в част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) деклариран оборот от строителство за 2015 г., за 2016 г., за 2017 г. и среден годишен оборот, с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 2.1.1 от документацията за участие в обществената поръчка, а в т. 5 е посочена застрахователна сума по застраховка „Професионална отговорност“, която е по – висока от изискваното от възложителя минимално покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, застраховател, номер на полицата и срока ѝ на валидност, комисията счита, че с представената информация за „МИГ 23“ ЕООД и „ЕЛИСА-Е“ ООД и при условие, че от участника е декларирано, че ще ползва капацитета на тези две дружества, за да докаже съответствието си с критериите за подбор от КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 2.1.2 от документацията за участие в обществената поръчка;

9. В ЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, в т. 1а) са декларирани 15 дейности с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през периода 01.07.2013 – 02.08.2017 г. За тези дейности от страна на двамата участници в консорциума – „МИГ 23“ ЕООД и „ЕЛИСА – Е“ ООД са представени заверени копия от документи (удостоверения и референции) за изпълнените договори, от които е видно, че предметът им съответства на предмета на настоящата обществена поръчка, същите са изпълнени в срок и професионално, поради което комисията приема, че с декларираните обстоятелства в е-ЕЕДОП и допълнително представените доказателства по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, от участника е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.А, т. 1.3.1. от документацията за участие;

10. В ЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, в т. 2) е декларирано използването на технически лица или органи при извършване на строителството - „ЕЛИСА-Е“ ООД – съдружник в обединението, лицензиран орган за контрол от вида „А“, „В“ или „С“, акредитиран от ИА БСА, като е посочен стандарта и номера на сертификата за акредитация;

11. В ЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, не е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2008(2015) с обхват: Изграждане и ремонт на електрически мрежи и инсталации, или еквивалентно/и. Доколкото в представените от „МИГ 23“ ЕООД и „ЕЛИСА-Е“ ООД ЕЕДОП е налична информация за тези обстоятелства, което е описано в т. 9 от раздел VI.2.3 и в т. 9 от раздел VI.2.4 по протокол № 2/03.07.2018 г., комисията счита, че са налице предпоставките за прилагане на чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 60 - чл. 65 от ЗОП, поради което следва да се приеме, че от страна на този участник е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.А, т. 1.3.2. от документацията за участие.

12. В ЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, не е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 14001:2004(2015) с обхват: Изграждане и ремонт на електрически мрежи и инсталации, или еквивалентно/и. Доколкото в представените от

„МИГ 23“ ЕООД и „ЕЛИСА-Е“ ООД ЕЕДОП е налична информация за тези обстоятелства, което е описано в т. 10 от раздел VI.2.3 и в т. 10 от раздел VI.2.4 по протокол № 2/03.07.2018 г., комисията счита, че са налице предпоставките за прилагане на чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 60 - чл. 65 от ЗОП, поради което следва да се приеме, че от страна на този участник е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.3.3. от документацията за участие.

Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че представените от участника КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ ЕЕДОП и доказателства отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя по документацията за участие в откритата процедура по отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор, комисията единодушно реши да го допусне до класиране.

С извършването на горните действия приключи работата на комисията по разглеждане на документите на участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки.

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП комисията разглежда документите на участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират.

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП и като взе предвид получените от участниците точки в резултат от оценката на офертите им, комисията извърши следното класиране:

КЛАСИРАНЕ:

НА ПЪРВО МЯСТО: „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Сердика, бул."Илиянци" № 72, оферта вх. № ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г. – 14:57 ч., с оценка 9,70 (девет цяло и седемдесет стотни) точки.

НА ВТОРО МЯСТО: КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, с участници „МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002, със седалище и адрес на управление, съгласно представен договор за консорциум от 04.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите: гр. София 1612, ж.к. Красно село, ул. „Костенец“ №

12, оферта вх. № ОП-834-00-78 от 06.06.2018 г. – 11:13 ч., с оценка 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни) точки.

Въз основа изложеното, комисията предлага класираният на първо място участник „МОНТАЖИ КО“ ЕООД да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан на 18.07.2018 г.

КОМИСИЯ:

Председател:

чл. 2 ЗЗЛД

.....
Екатерина Георгиева

Членове:

чл. 2 ЗЗЛД

.....
Николай Башиев
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Яна Арнаутска
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Румяна Асенова
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Савка Андонова

ПРОТОКОЛ № 3

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОП-855-01-41 от 07.06.2018 г. на директора на дирекция „Парламентарна канцелария, оправомощена със Заповед № АД-850-05-148/07.06.2018 г. на председателя на Народното събрание, със задача: да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, открита с Решение № ОП-855-01-28 от 02.05.2018 г., с обявление на поръчката, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 845177 на 04.05.2018 г. и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 086-192665 на 04.05.2018 г.,

I. На 05.07.2018 г. в съответствие с цитираната заповед в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, се събра комисия в състав:

Председател:

Екатерина Георгиева - директор на дирекция „Управление на собствеността“,

Членове:

Димитринка Рускова - държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;

Яна Арнаутска – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“;

Румяна Асенова – началник на отдел „Материална база“ в дирекция „ПБФ“;

Савка Андонова – началник на отдел „Обществени поръчки“,

Заседанието на комисията се проведе след свикването на членовете ѝ от председателя - г-жа Екатерина Георгиева във връзка със съставен на 04.07.2018 г. протокол № ОП-856-02-44/04.07.2018г., с който от отдел „Административно обслужване“ при дирекция „Парламентарна канцелария“ е предаден запечатан непрозрачен плик с надпис „Писмена обосновка за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“.

Г-жа Георгиева изложи в резюме обстоятелствата относно момента, в който ѝ е предадена обосновката, както и по съставянето на протокол № ОП-856-02-44/04.07.2018г., при което след като се запозна с тези факти и със съдържанието на протокола, комисията единодушно реши:

1. Да отвори и разгледа запечатания непрозрачен плик с надпис „Писмена обосновка за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“, тъй като същия е постъпил в отдел „Административно обслужване“ при дирекция „Парламентарна канцелария“ в дадения от комисията срок на участника за представяне на обосновка;

2. Да оттегли предложението си към възложителя, обективизирано в Протокол № 2, подписан на 03.07.2018 г., а именно: **офертата на участника ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ да бъде отстранена от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, тъй като същият не** е представил в срок исканата от комисията обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП на посоченото в офертата му предложение по показателя „Срок на изпълнение“, който подлежи на оценка.

3. Да преразгледа работата си по оценката и класирането на офертите в процедурата, както и тези по отношение разглеждането на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки след като се запознае със съдържанието на представената писмена обосновка от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ и в съответствие с решенията си по нея.

В изпълнение на по – горе изброените решения, комисията продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в определения срок оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с отваряне и разглеждане на обосновка с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“, при което констатира следното:

В обосновката си участникът заявява, че фирмата е създадена през 1993 г и изпълнява обекти от електроразпределителната мрежа. Разполага с квалифициран персонал с дългогодишен опит в изграждането на подобни обекти.

Потвърждава, че предложеният срок за изпълнение на СМР е 50 (петдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ, като декларира, че същият е обективен и е свързан с:

1. избраните технически решения;
2. наличието на изключително благоприятни условия за строителството;
3. спазването на задължението по чл. 115

Участникът заявява, че при определяне на срока за изпълнение се е ръководил изцяло от документацията за участие, техническата спецификация, одобрените проекти и извършения оглед на място.

Декларира, че: с оглед на това, че мястото на изпълнение е различно от местоположението на фирмата, персонала необходим за извършване на предвидените дейности за дадения етап ще бъде командирован в дните за работа, като по този начин времето за работа ще бъде оползотворено изцяло; избраната технологична последователност за изпълнение на предвидените работи е първоначално да се извършват описаните дейности в ЕТАП 1 ЕТАП 2 и ЕТАП 3 и след това всички останали дейности,

като по този начин се цели да няма струпване на работещи в зоната за работа, които да си пречат помежду си и да се губи време в изпълнението на задачите; за изпълнение на обекта разполага със собствени парични средства и предоставени търговски кредити с които да обезпечи изпълнението на поръчката.

Представя като доказателство за срока на изпълнение линеен график, който е изготвен в съответствие с предложения начин на изпълнение на поръчката (Приложение 1) неразделна част от Техническото предложение и съдържа:

1. описателна част с включени всички позиции от КСС;
2. Общи количества за изпълнение съгласно КСС;
3. Количества за изпълнение на отделните етапи;
4. Разпределение във времетраенето на обекта;

В съдържанието на обосновката е посочено, че при определяне на срока за изпълнение са взети предвид утежнените обстоятелства, свързани:

- разположението на сградата;
- изпълнението ще се извършва в условията на работеща сграда и извършването на СМР в преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала;
- режимът на достъп до сградата;
- контролът за достъп.

Изпълнението на СМР в кратки срокове е необходимо с цел да бъдат намалени неудобствата и за двете страни. При изготвяне на графика са отчетени изискванията за работа в дните петък, събота, неделя, понеделник и вторник, като в петък работния ден започва след приключване работата на Народното събрание.

При изпълнение на ЕТАП 1, ЕТАП 2 и ЕТАП 3 е необходимо осигуряване на непрекъсваемост на работата. За спазване на трудовото законодателство участникът предвижда работа на двусменен режим с удължено работно време. Компенсирането на работещите на обекта за промяната на работното време и режима на работа, който ще се извърши съгласно Кодекса на труда.

При изготвяне на офертата и определяне на срока за изпълнение са спазени всички правила и изисквания свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право.

Заявено е, че фирмата има сертифицирани системи за управление на околната среда ISO 14001:2015, система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 и система за управление на качеството ISO 9001:2015. Целта на внедряване на тези системи в дружеството е да поддържа високо ниво на качество на изпълняваните дейности оптимизиране на производствените процеси, подобряване на работната среда и опазване на околната среда.

След като се запозна със съдържанието на обосновката и приложения линеен график за изпълнение, комисията разгледа и Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника, към който препраща в текста на обосновката, при което извърши детайлен анализ на трите документа по реда на чл. 72, ал. 3 от ЗОП за пълнота и обективност, относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът и стигна до следните изводи:

1. Не може да се приеме, че в писмената обосновка, приложения линеен график за изпълнение и Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника са налице обстоятелства (в това число обективни), касаещи избрани технически решения, които да обосноват предложението изключително благоприятен срок за изпълнение, тъй като ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ в нито един от трите документа не е предложил конкретни технически решения по изпълнението на строително – монтажните работи, а напротив – описал е организация на работните процеси в процеса на строителството, съответстваща на изискванията за последователност по предоставения от възложителя инвестиционен проект при спазване на етапността на изпълнение на СМР.

2. Като обстоятелства, касаещи „наличието на изключително благоприятни условия за строителството“ са посочени оползотворяване на работното време от командированния за съответния етап персонал и наличието на собствени и предоставени по търговски кредити парични средства с които да бъде обезпечено строителство, като в същото време е заявено, че са отчетени утежняващите условия на изпълнение на поръчката, оповестени от възложителя с документацията за участие. Не е посочена информация, касаеща обезпечаването на доставките, необходими за изпълнението на поръчката, респ. обстоятелства, които да осигурят изпълнението на дейностите в изключително кратките срокове, посочени в приложения линеен график. От съдържанието на Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника, раздел III. Подготвителни дейности (стр. 6) е видно, че участникът възнамерява да заяви за доставка „.....специфичните материали и оборудване...“, необходими за изпълнението на поръчката след подписване на договор с възложителя, тъй като същите не се поддържат на склад.

Във връзка с декларираните от участника обстоятелства и като взе предвид обема и сложността на изпълнение на строителството, използвайки правната възможност, дадена ѝ от чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията чрез председателя си – г-жа Екатерина Георгиева, отправи запитване по e- mail до „359 България“ ЕООД - автор на одобрения инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и изпълнител по договор № ОП-755-02-18/21.09.2017 г. относно минималните срокове на доставка на материалите и оборудването, включени в Техническа спецификация на основните материали. В отговор на запитването на комисията, „359 България“ ЕООД предостави исканата информация по e- mail. Запитването и отговора са неразделна част от настоящия протокол. Комисията се запозна със съдържанието на отговора на проектанта, при което констатира, че е посочен минимален срок на изработка и доставка на комплексната разпределителна уредба (КРУ), съгласно Техническата спецификация на основните материали – Приложение № 3.3. от документацията за участие в размер на 6 до 8 седмици. Така посоченият срок не кореспондира с по – горе описаните изявления на участника, Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника, раздел III. Подготвителни дейности, че ще организира доставките на основните материали

след подписването на договора с възложителя, както и с посоченото в линейния график за изпълнение, приложен към писмената обосновка, че посочената под № 11 работа „Доставка, монтаж на Комплектна разпределителна уредба 10kV, 20 kA/1s (съгласно приложени чертежи) за първа секция + 1 бр КРУ за връзка ще бъде изпълнена на 13 – тия ден от началото на строителството. На основание тези факти и обстоятелства, комисията счита че въз основа на получената информация от „359 България“ ЕООД, офертата на ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ в частта ѝ Техническо предложение съдържа информация, неотговаряща на действителното положение, касаещо сроковете за изпълнение. С оглед изложеното, за комисията е налице обективна невъзможност да извърши разглеждане и оценка на представеното от участника Техническо предложение, поради което приема, че същото не отговаря на предварително обявените условия в документацията за участие в процедурата и представлява неподходяща оферта по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.

Въз основа на изложеното комисията предлага участникът ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ да бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, ал.1, т. 2, б. „А“ от ЗОП.

3. Като обстоятелства, касаещи спазването на задължението по чл. 115 от ЗОП, комисията разгледа описаните от участника обстоятелства, касаещи командироването на персонал за изпълнение на съответния етап, оползотворяване на работното време, посочената организация на работа, включваща двусменен режим и удължено работно време, както и компенсиране на работещите на обекта за промяната на работното време и режима на работа, който ще се извърши съгласно Кодекса на труда. Въз основа на извършения анализ, комисията прие, че в тази си част обосновката е пълна и съдържа обективни обстоятелства, които обаче не са достатъчни да обосноват срока на изпълнение на строителството, предложен от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ в Техническото му предложение.

След извършения анализ и въз основа на подробно изброените по – горе мотиви, на основание 72, ал. 3 от ЗОП, комисията реши да не приеме представената от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ писмена обосновка на посоченото в офертата му предложение по показателя „Срок за изпълнение“, който подлежи на оценка, тъй като същата не съдържа достатъчно доказателства, които да обосновават предложението.

Въз основа на гореизложеното,

КОМИСИЯТА РЕШИ

да предложи на възложителя **офертата на участника ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ да бъде отстранена от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, ал.1, т. 2, б. „А“ и т. 3 от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените с документацията за участие в процедурата условия на поръчката и като такава се явява неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП и офертата му не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП, поради непредставяне на достатъчно доказателства, които да обосновават предложението му по показателя „Срок на изпълнение“ с представената от него „Писмена обосновка за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. и с по – гореизброените мотиви.**

След като приключи работата си по разглеждане и преценка на съдържанието на представената от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ „Писмена обосновка за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. за пълнота и обективност в съответствие с изискванията на чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията, в изпълнение на решението си по т. 3 (стр. 2) от настоящия протокол, преразглежда работата си по оценката и класирането на офертите в процедурата, както и тези по отношение разглеждането на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.

Като взе предвид факта, че след извършеното разглеждане и анализ на посочените в писмената обосновка на ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ обстоятелства, същата не е приета на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, както и предложението за отстраняване на тази оферта от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, обективизирано по – горе в настоящия протокол, респ. неразглеждането и оценката на техническото и ценовото предложение, съдържащи се в нея, комисията констатира, че извършените действия и взетите решения, касаещи оценката и класирането на офертите в процедурата, както и тези по отношение разглеждането на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, обективизирани в протокол № 2 от работата ѝ, подписан на 03.07.2018 г. не следва да търпят промяна, поради което ги потвърждава.

С извършването на гореизброените действия комисията приключи на този етап своята работа на 05.07.2018 г.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и е подписан на 05.07.2018 г.

КОМИСИЯ:

чл. 2 ЗЗЛД

Председател:

.....
Екатерина Георгиева

Членове: чл. 2 ЗЗЛД

.....
Димитрина Рускова
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Яна Арнаутска
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Румяна Асенова
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Савка Андонова

Savka Andonova

From: 24eg
Sent: 05 юли 2018 г. 17:50
To: Savka Andonova
Subject: FW:

From: чл. 2 ЗЗЛД nail.com
Sent: Thursday, July 05, 2018 5:47 PM
To: DUS@parliament.bg
Subject: Re:

Уважаема г-жа Георгиева,

Предоставям на Вашето внимание следната информация:

1. По отношение на (Приложение № 3.3. към Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СМР-основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на НС, София, пл. „Княз Александър I" № 1, открита с Решение № ОП-855-01-28/02.05.2018 г.) точка:

"I. Доставка и монтаж на съоръжения и материали – първична комутация",
1. ЗРУ 10 kV

- позиция 1 - Комплектно Разпределително Устройство (КРУ) - Пълен елегаз (SF6)
Поради изискването КРУ да бъде - пълен елегаз - Шинна система и комутационни устройства са разположени в общ херметичен контейнер от неръждаема стомана пълен с SF6, то трябва да бъде изпълнено точно по схемата в проектната документация.

Според мен, реалистичния срок на доставка е от 6 до 8 седмици.

Предвид отпускарския сезон (през месец август производителите и доставчиците на компоненти или са в отпуск всички или работят с много редуциран състав), срока може да се увеличи до 10-12 седмици.

- позиция 9: ориентиrowъчен срок на доставка 4-6 седмици.

II. Доставка и монтаж на съоръжения и материали – вторична комутация

- позиция 1 -3 - вероятно ги има на склад, ако не - 2- 4 седмици срок на доставка

Забележка: Посочените срокове са ориентиrowъчни и са определени в качеството ми на проектант по част електрическа и не са резултат от пазарно проучване.

Поздрави!

д-р инж. Борислав Бойчев

моб. +359

е-mail: bo om

Best regards!

Dr. Eng. Borislav Boychev
mobile: +359 88 233 11 6
e-mail: [boychev](mailto:boychev@parliament.bg)

На 5 юли 2018 г., 14:32 ч., DUS <DUS@parliament.bg> написа:

Уважаеми господин Бойчев,

В качеството Ви на изпълнител по договор № ОП-755-02-18/21.09.2017 г. за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект "СМР-основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на НС, София, пл. „Княз Александър I" № 1, моля да ми представите информация за минималните срокове за доставка на съоръжения и материали по техническата спецификация на основните материали, Приложение № 3.3. към Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СМР-основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на НС, София, пл. „Княз Александър I" № 1, открита с Решение № ОП-855-01-28/02.05.2018 г.

Екатерина Георгиева, директор на дирекция „Управление на собствеността“,

Народно събрание

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОП-855-01-41 от 07.06.2018 г. на директора на дирекция „Парламентарна канцелария, оправомощена със Заповед № АД-850-05-148/07.06.2018 г. на председателя на Народното събрание, със задача: да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, открита с Решение № ОП-855-01-28 от 02.05.2018 г., с обявление на поръчката, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 845177 на 04.05.2018 г. и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 086-192665 на 04.05.2018 г.,

I. На 25.06.2018 г. в съответствие с цитираната заповед в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, се събра комисия в състав:

Председател:

Екатерина Георгиева - директор на дирекция „Управление на собствеността“,

Членове:

Димитринка Рускова - държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;

Яна Арнаутска – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“;

Румяна Асенова – началник на отдел „Материална база“ в дирекция „ПБФ“;

Савка Андонова – началник на отдел „Обществени поръчки“;

За да продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в определения срок оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“.

В изпълнение на решението на Комисията, отразено в протокол № 1 от 14.06.2018 г. от работата ѝ е подготвено и изпратено с куриер писмо изх. № ОП-856-28-49/14.06.2018 г., подписано от председателя – г-жа Екатерина Георгиева.

Видно от издадената от СПИДИ АД разписка за получена пратка, писмото е предадено на представител на ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ на 15.06.2018 г.

След направена справка в отдел „Административно обслужване“ се установи, че в определения срок – до 20.06.2018 г. не са постъпвали документи от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ в отговор на отправеното от комисията по Заповед № ОП-855-01-41 от 07.06.2018 г. искане за представяне на подробна писмена обосновка на посоченото в офертата му предложение по показателя „Срок за изпълнение“, който подлежи на оценка.

Въз основа на гореизложеното, комисията реши да предложи на възложителя офертата на участника ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ да бъде отстранена от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, тъй като същият не е представил в срок исканата от комисията обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП на посоченото в офертата му предложение по показателя „Срок на изпълнение“, който подлежи на оценка.

Във връзка с по – горе изброените констатации и предложения, както и въз основа на решенията си от предишното закрито заседание, Комисията

РЕШИ:

II. ДОПУСКА ДО ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ОФЕРТИТЕ НА:

- 1. КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“;**
- 2. „МОНТАЖИ КО“ ЕООД;**
- 3. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“;**
- 4. „Електролюкс Табаков и синове“ ООД.**

III. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

Комисията продължи работата си с оценка на Техническите предложения от офертите на допуснатите участници съобразно условията на раздел I.B във връзка с раздел VIII.B от документацията за участие.

Оценяването и класирането на офертите се извършва въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП който включва показателите „цена“ и „срок на изпълнение“.

Тежестта на показателите в комплексната оценка на офертата е следната:

Показател	Тежест
Цена	85 %
Срок на изпълнение	15 %
ОБЩО:	100 %

Методиката за оценяване на офертите е следната:

Оценката по всеки показател се извършва в диапазона от 0 до 10 точки, като 10 е най-високата оценка. Оценката по съответния показател е равна на произведението от получения брой точки и тегловния коефициент.

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по двата показателя.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Комплексната оценка се получава по формулата:

$$K = A \times 0.85 + B \times 0.15$$

където:

K е комплексната оценка на всяка оферта

A - оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя **„Цена“**

По показателя **„Цена“ (A)** се оценява предложената от участника обща цена за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на обществената поръчка.

Оценката в точки от 0 до 10 по показателя **„Цена“ (A)** се получава по формулата:

$$A = A_{\min} / A_i \times 10$$

като:

A_{min} е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на строително-монтажните работи;

A_i е общата цена за изпълнение на строително-монтажните работи, предложена от съответния участник.

По показателя **„Срок на изпълнение“ (B)** се оценява предложеният от участника срок на изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на обществената поръчка.

Оценката в точки от 0 до 10 по показателя **„Срок на изпълнение“ (B)** се получава по формулата:

$$B = B_{\min} / B_i \times 10$$

като:

B_{min} е най-краткият предложен срок на изпълнение на строително-монтажните работи;

B_i е срокът на изпълнение на строително-монтажните работи, предложен от съответния участник.

При прилагане на по – горе описания ред за оценка на офертите по показателя **«Срок на изпълнение»**, резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници са, както следва:

Таблица № 1

Участник в процедурата	Предложен срок на изпълнение	Оценка в точки, $B = B_{\min} / B_i \times 10$
КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“	150 дни	8
„МОНТАЖИ КО“ ЕООД	120 дни	10
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“	145 дни	8,276
„Електролуке Табаков и снове“ ООД	180 дни	6,667

С извършването на горните действия приключи работата на комисията по разглеждане на представените от участници оферти в частта им техническо предложение.

Председателят на комисията закри заседанието и насрочи следващо за 27.06.2018 г., на което да бъдат разгледани документите на допуснатите участници в частта им ценово предложение.

IV. На основание чл. 61, ал. 3 ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на представените Ценови предложения от офертите на допуснатите участници и оценката им по показателя „Цена“, включен в избрания критерий за оценка, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, а именно „Оптимално съотношение качество/цена“.

IV.1. Комисията пристъпи към проверка на представеното от **КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“**, вх. № ОП-834-00-78 от 06.06.2018 г. – 11:13 ч., Ценово предложение и установи следното:

КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, е представил своето Ценово предложение, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

Ценовото предложение е подписано от Антон Илиев – управител на участника, съгласно представения Договор за консорциум от 04.06.2018 г с нотариална заверка на подписите и отговаря на формата на Приложение № 6. Същото е придружено от подписана и подпечатана Количествено-стойностна сметка за видовете работи – Приложение № 7.

Участникът е представил Ценово предложение със следното съдържание:

1. Предлага да осъществи изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната обща цена (стойност) за изпълнение на СМР 690 667,46 (шестстотин и деветдесет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки) лева без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, при условията на договора, включително цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10% непредвидени работи и др.
2. Предлагащите от участника единични цени за видове СМР са съгласно Количествено-стойностната сметка за видовете работи по образец - Приложение № 7 – неразделна част от ценовата оферта;
3. Предлагащите показатели за образуване на единични цени за непредвидените работи са както следва:
 - средна часова ставка на труда 15 лв/ч;
 - допълнителни разходи върху труда 100 %;
 - доставно-складови разходи 10 %;
 - печалба 8 %;
4. Приема предложения в раздел I.Б, т. 2.4.2 от документацията за участие начин на плащане, като заявява, че желае да получи аванс в размер на 30 % от стойността на договора за обществената поръчка в срок от десет календарни дни от сключване на договора. За получаване на авансовото плащане се задължава да представи надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово преведените средства.

5. Предложената обща стойност за изпълнение на СМР, както и единичните цени, посочени в КСС за видовете работи – Приложение № 7 са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

След като се запозна със съдържанието на ценовото предложение на този участник, комисията установи, че **КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“** е представил Ценово предложение, чието съдържание е в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, оповестени от възложителя, поради което комисията единодушно реши да допусне този участник до следващия етап – оценка на ценовото му предложение.

IV.2. Комисията пристъпи към проверка на представеното от **„МОНТАЖИ КО“ЕООД**, вх.№ ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г.–14:57ч., Ценово предложение и установи следното:

„МОНТАЖИ КО“ЕООД, е представил своето Ценово предложение, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

Ценовото предложение е подписано от Белин Маринов – управител и отговаря на формата на Приложение № 6. Същото е придружено от подписана и подпечатана Количествено-стойностна сметка за видовете работи – Приложение № 7.

Участникът е представил Ценово предложение със следното съдържание:

1. Предлага да осъществи изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната обща цена (стойност) за изпълнение на СМР 704 113,30 (седемстотин и четири хиляди сто и тринадесет и 0,30) лева без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, при условията на договора, включително цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10% непредвидени работи и др.
2. Предлагащите от участника единични цени за видове СМР са съгласно Количествено-стойностната сметка за видовете работи по образец - Приложение № 7 – неразделна част от ценовата оферта;
3. Предлагащите показатели за образуване на единични цени за непредвидените работи са както следва:
 - средна часова ставка на труда 7,60 лв/ч;
 - допълнителни разходи върху труда 90 %;
 - доставно-складови разходи 8 %;
 - печалба 6%;
4. Приема предложения в раздел I.Б, т. 2.4.2 от документацията за участие начин на плащане, като заявява, че желае да получи аванс в размер на 30 % от стойността на договора за обществената поръчка в срок от десет календарни дни от сключване на договора. За получаване на авансовото плащане се задължава да представи надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово преведените средства.
5. Предложената обща стойност за изпълнение на СМР, както и единичните цени, посочени в КСС за видовете работи – Приложение № 7 са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

След като се запозна със съдържанието на ценовото предложение на този участник,

комисията установи, че **„МОНТАЖИ КО“ЕООД** е представил Ценово предложение, чието съдържание е в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, оповестени от възложителя, поради което комисията единодушно реши да допусне този участник до следващия етап – оценка на ценовото му предложение.

IV.3. Комисията пристъпи към проверка на представеното от **ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“**, вх. № ОП-834-00-81 от 06.06.2018 г. – 15:32 ч., Ценово предложение и установи следното:

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“, е представил своето Ценово предложение, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

Ценовото предложение е подписано от Владимир Даскалов – управител на обединението, съгласно представеното Споразумение за учредяване на консорциум – гражданско дружество от 01.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите и отговаря на формата на Приложение № 6. Същото е придружено от подписана и подпечатана Количествено-стойностна сметка за видовете работи – Приложение № 7.

Участникът е представил Ценово предложение със следното съдържание:

1. Предлага да осъществи изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната обща цена (стойност) за изпълнение на СМР 721 227,36 (седемстотин двадесет и една хиляди двеста двадесет и седем лева и тридесет и шест стотинки) лева без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, при условията на договора, включително цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10% непредвидени работи и др.
2. Предлагащите от участника единични цени за видове СМР са съгласно Количествено-стойностната сметка за видовете работи по образец - Приложение № 7 – неразделна част от ценовата оферта;
3. Предлагащите показатели за образуване на единични цени за непредвидените работи са както следва:
 - средна часова ставка на труда 16,00 лв/ч;
 - допълнителни разходи върху труда 100 %;
 - доставно-складови разходи 10 %;
 - печалба 7 %;
4. Приема предложения в раздел I.Б, т. 2.4.2 от документацията за участие начин на плащане, като заявява, че не желае да получи аванс.
5. Предложената обща стойност за изпълнение на СМР, както и единичните цени, посочени в КСС за видовете работи – Приложение № 7 са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

След като се запозна със съдържанието на ценовото предложение на този участник, комисията установи, че **ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“** е представило Ценово предложение, чието съдържание е в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, оповестени от възложителя, поради което комисията единодушно реши да допусне този участник до следващия етап – оценка на ценовото му предложение.

IV.4. Комисията пристъпи към проверка на представеното от **„Електролюкс Табаков и синове“ ООД, вх. № ОП-834-00-82 от 06.06.2018 г.– 15:59 ч.,** Ценово предложение и установи следното:

„Електролюкс Табаков и синове“ ООД е представил своето Ценово предложение, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

Ценовото предложение е подписано от Георги Табаков – управител и отговаря на формата на Приложение № 6. Същото е придружено от подписана и подпечатана Количествено-стойностна сметка за видовете работи – Приложение № 7.

Участникът е представил Ценово предложение със следното съдържание:

1. Предлага да осъществи изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната обща цена (стойност) за изпълнение на СМР 679 654,27 (шестстотин седемдесет и девет хиляди шестстотин петдесет и четири лева 27 ст.) лева без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, при условията на договора, включително цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10% непредвидени работи и др.
2. Предлагащите от участника единични цени за видове СМР са съгласно Количествено-стойностната сметка за видовете работи по образец - Приложение № 7 – неразделна част от ценовата оферта;
3. Предлагащите показатели за образуване на единични цени за непредвидените работи са както следва:
 - средна часова ставка на труда 12,00 лв/ч;
 - допълнителни разходи върху труда 100 %;
 - доставно-складови разходи 10 %;
 - печалба 10 %;
4. Приема предложения в раздел I.Б, т. 2.4.2 от документацията за участие начин на плащане, като заявява, че желае да получи аванс в размер на 30 % от стойността на договора за обществената поръчка в срок от десет календарни дни от сключване на договора. За получаване на авансовото плащане се задължава да представи надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово преведените средства.
5. Предложената обща стойност за изпълнение на СМР, както и единичните цени, посочени в КСС за видовете работи – Приложение № 7 са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

След като се запозна със съдържанието на ценовото предложение на този участник, комисията установи, че **„Електролюкс Табаков и синове“ ООД** е представило Ценово предложение, чието съдържание е в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, оповестени от възложителя, поради което комисията единодушно реши да допусне този участник до следващия етап – оценка на ценовото му предложение.

При разглеждането на Ценовите предложения от офертите на допуснатите участници в откритата процедура, комисията констатира, че не са налице предпоставките да бъде прилаган чл. 72, ал. 1 от ЗОП и продължи работата си с оценката им по показателя

„Цена“, съобразно условията на раздел I.B във връзка с раздел VIII.B от документацията за участие.

По показателя **„Цена“ (A)** се оценява предложената от участника обща цена за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на обществената поръчка.

Оценката в точки от 0 до 10 по показателя „Цена“ (A) се получава по формулата:

$$A = A_{\min} / A_i \times 10$$

като:

$A_{\min}$ е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на строително-монтажните работи;

A_i е общата цена за изпълнение на строително-монтажните работи, предложена от съответния участник.

При прилагане на по – горе описания ред за оценка на офертите по показателя «Цена», резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници са, както следва:

Таблица № 2

Участник в процедурата	Предложена обща цена за изпълнение на СМР в лв. без ДДС	Оценка в точки, $A = A_{\min} / A_i \times 10$
КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“	690 667,46	9,841
„МОНТАЖИ КО“ ЕООД	704 113,30	9,653
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“	721 227,36	9,424
„Електролюкс Табаков и снове“ ООД	679 654,27	10

V. След тези действия комисията премина към формиране на комплексната оценка на офертите на допуснатите участници по обявления в методиката начин, а именно:

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по двата показателя.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Комплексната оценка се получава по формулата:

$$K = A \times 0.85 + B \times 0.15$$

където:

K е комплексната оценка на всяка оферта

A - оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя **„Цена“**

B - оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя **„Срок на изпълнение“**

При прилагане на по – горе описания ред за оценка на офертите, резултатите от оценяването и класирането на офертите на допуснатите участници са, както следва:

Таблица № 3

Участник в процедурата	Предложена обща цена за изпълнение на СМР в лв. без ДДС	Оценка в точки, $A=A_{min}$ $/A_i \times 10$	Предло жен срок на изпълне ние	Оценка в точки, $B=B_{min}$ $/B_i \times 10$	Комплексна оценка в точки $K = A \times 0.85$ $+ B \times 0.15$
КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“	690 667,46	9,841	150 дни	8	9,56
„МОНТАЖИ КО“ ЕООД	704 113,30	9,653	120 дни	10	9,70
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ БИМ Инженеринг“	721 227,36	9,424	145 дни	8,276	9,25
„Електролюкс Табаков и синове“ ООД	679 654,27	10	180 дни	6,667	9,50

С извършването на горните действия приключи работата на комисията по оценяване на офертите, които съответстват на предварително обявените условия, съгласно избрания критерий за възлагане.

Председателят на комисията закри заседанието и насрочи следващо за 28.06.2018 г., на което да бъдат разгледани документите на участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки.

VI. На закрити заседания, проведени на 28.06.2018 г., на 29.06.2018 г. и на 03.07.2018 г. в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, стая 109, комисията, на основание чл. 61, т. 4 ППЗОП, разгледа документите на участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки, както следва:

VI. 1. Оферта от „МОНТАЖИ И КО“ ЕООД, вх. № ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г. – 14:57ч.:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на оптичен носител (CD) еЕЕДОП, при което констатира следното:

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от управителя, който е и едноличен собственик на капитала на дружеството, съгласно обявеното в актуалното състояние на участника в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, с което са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2, т. 1 и т. 3 ППЗОП вр. чл. 54, ал. 2 ЗОП.
2. В еЕЕДОП, част II, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти;
3. В еЕЕДОП, част II, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители;
4. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, в раздел А. „Основания, свързани с наказателни присъди“ е декларирано, че по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е издадена окончателна присъда за престъпления по член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; в раздел Б. „Основания, свързани с плащането на

данъци или социалноосигурителни вноски“ е декларирано, че икономическият оператор е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски; в раздел В. „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ е декларирано, че участникът не е в несъстоятелност, не е налице конфликт на интереси и не е извършил професионално нарушение; в раздел Г. „Специфични национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че по отношение на участника не се прилагат специфични национални основания за изключване.

5. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел α: „Общо указание за всички критерии за подбор“ е декларирано, че участникът отговаря на всички критерии за подбор; в раздел А. „Годност“ е декларирано, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи III група, III категория, като е посочен номера на удостоверението за вписване и е направена препратка към уеб страницата на ЦПРС, с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 1.1 от документацията за участие в обществената поръчка;

6. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) е деклариран оборот от строителство за 2014 г. – 13 841 000 лв., за 2015 – 15 185 000 лв., за 2016 г. – 11 114 000 лв. и среден годишен оборот 13 380 000 лв., с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 2.1.1 от документацията за участие в обществената поръчка, в т. 5 е посочена застрахователна сума по застраховка „Професионална отговорност“, която е по – висока от изискваното от възложителя минимално покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, номер на полицата и срока ѝ на валидност, с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 2.1.2 от документацията за участие в обществената поръчка;

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, в т. 1а) са декларирани три дейности с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през 2015 и 2016 г. и за изпълнението, на които е представено и доказателство, а именно: 3 бр. заверени копия от доказателства за изпълнението на посочените в списъка дейности, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.А, т. 1.3.1. от документацията за участие;

8. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват по предмета на поръчката, с посочени издател, номер и обхват на сертификация и срок на валидност, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.А, т. 1.3.2. от документацията за участие.

9. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 с обхват по предмета на поръчката, с посочени издател, номер и обхват на сертификация и срок на валидност, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.А, т. 1.3.3. от документацията за участие.

Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че представените от участника „МОНТАЖИ КО“ ЕООД еЕЕДОП и доказателства отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя по документацията за участие

в откритата процедура по отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор, комисията единодушно реши да го допусне до класиране.

VI. 2. Оферта от КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, вх. № ОП-834-00-78 от 06.06.2018 г. – 11:13 ч.:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения с офертата Договор за консорциум от 04.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите между „МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002, както и с 3-те броя еЕЕДОП, налични на оптичния носител (CD), при което констатира следното:

VI.2.1. По Договор за консорциум от 04.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите:

1. Договорът е сключен въз основа на чл. 275 от Търговския закон във връзка с чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите и е подписан от представителите по закон на двете дружества - участници - „МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002.
2. Предметът на договора е създаването на гражданско дружество за участие в открита процедура с предмет „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, публикувана в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00728-2018-006 и изпълнение на поръчката.
3. В чл. 2 от договора са посочени името и адресът на консорциума;
4. В чл. 4 от договора е определено лицето, което ще представлява консорциума пред възложителя и пред трети лица;
5. В чл. 6 е посочено, че не е предвидено в консорциума да работят лица, наети по трудов договор;
6. В чл. 7, ал. 2, изр. 2 от договора е посочено, че „.....В двуседмичен срок от датата на подписване на договора с Възложителя, в случай, че такъв бъде подписан, Партньорите вземат решение, с което определят конкретното участие на всеки един от Партньорите в изпълнението на поръчката.....“. От така цитираната разпоредба, комисията не е в състояние да направи обоснован извод относно разпределението на участието на партньорите в гражданското дружество при изпълнение на конкретните дейности по строително-монтажните работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 в обхвата на обществената поръчка, предвидено в договора за създаване на обединението, респ. не е в състояние да приложи нормата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 60 - чл. 65 от ЗОП.

VI.2.2. По Е-ЕЕДОП на КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на оптичен носител (CD) еЕЕДОП, при което констатира следното:

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от управителя, посочен в Договор за консорциум от 04.06.2018 г., с което са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2, т. 1 ППЗОП вр. чл. 54, ал. 2 ЗОП.
2. В еЕЕДОП, част II, раздел А, участникът е декларирал, че участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка самостоятелно, а не заедно с други икономически оператори, която информация противоречи на представените с офертата: Договор за консорциум от 04.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите и 2 броя е-ЕЕДОП – за „МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и за „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002 ;
3. В еЕЕДОП, част II, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, която информация противоречи на информацията, предоставена в част IV, както и на тази, посочена в другите 2 броя е-ЕЕДОП, представени с офертата – на МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и на „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002;
4. В еЕЕДОП, част II, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители;
5. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, в раздел А. „Основания, свързани с наказателни присъди“ е декларирано, че по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е издадена окончателна присъда за престъпления по член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; в раздел Б. „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ е декларирано, че икономическият оператор е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски; в раздел В. „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ е декларирано, че участникът не е в несъстоятелност, не е налице конфликт на интереси и не е извършил професионално нарушение; в раздел Г. „Специфични национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че по отношение на участника не се прилагат специфични национални основания за изключване.
6. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел α: „Общо указание за всички критерии за подбор“ е декларирано, че участникът отговаря на всички критерии за подбор;
7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел А. “Годност“ не е декларирано, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи III група, III категория, с което не е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 1.1 от документацията за участие в обществената поръчка.
8. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, т. 3) е декларирана датата на създаване на консорциума – 04.06.2018 г.
9. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, в т. 1а) са декларирани 15 дейности с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през периода 01.07.2013 – 02.08.2017 г.; с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.А, т. 1.3.1. от документацията за участие;
10. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, в т. 2) е декларирано използването на технически лица или органи при извършване на строителството - „ЕЛИСА-Е“ ООД – съдружник в

обединението, лицензиран орган за контрол от вида „А“, „В“ или „С“, акредитиран от ИА БСА, като е посочен стандарта и номера на сертификата за акредитация;

11. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, не е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2008(2015) с обхват: Изграждане и ремонт на електрически мрежи и инсталации, или еквивалентно/и, с което не е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.3.2. от документацията за участие.

12. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, не е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 14001:2004(2015) с обхват: Изграждане и ремонт на електрически мрежи и инсталации, или еквивалентно/и, с което не е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.3.3. от документацията за участие.

VI.2.3. По Е-ЕЕДОП на „МИГ 23“ ЕООД:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на оптичен носител (CD) еЕЕДОП, при което констатира следното:

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от управителя, който е и едноличен собственик на капитала на дружеството, съгласно обявеното в актуалното състояние на участника в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, с което са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2, т. 1 и т. 3 ППЗОП вр. чл. 54, ал. 2 ЗОП.
2. В еЕЕДОП, част II, раздел А, икономическия оператор е декларира, че участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, като е посочил, че МИГ 23“ ЕООД е водещ участник, отговорен за конкретни задачи, „ЕЛИСА-Е“ ООД е участник, отговорен за конкретни задачи и името на участващата група е „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“;
3. В еЕЕДОП, част II, раздел В, икономическия оператор е декларира, че няма да използва капацитета на други субекти;
4. В еЕЕДОП, част II, раздел Г, икономическия оператор е декларира, че няма да използва подизпълнители;
5. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, в раздел А. „Основания, свързани с наказателни присъди“ е декларирано, че по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е издадена окончателна присъда за престъпления по член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; в раздел Б. „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ е декларирано, че икономическият оператор е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски; в раздел В. „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ е декларирано, че икономическия оператор не е в несъстоятелност, не е налице конфликт на интереси и не е извършил професионално нарушение; в раздел Г. „Специфични национални основания за

изключване“ от страна на този икономически оператор е декларирано, че по отношение на икономическия оператор не се прилагат специфични национални основания за изключване.

6. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел α: „Общо указание за всички критерии за подбор“ е декларирано, че икономическия оператор отговаря на всички критерии за подбор; в раздел А. “Годност“ е декларирано, че икономическия оператор е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи III група, от I до III категория, като е посочен номера на удостоверение за вписване и е направена препратка към уеб страницата на ЦПРС, с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 1.1 от документацията за участие в обществената поръчка;

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) е деклариран оборот от строителство за 2015 г. – 8 728 000 лв., за 2016 – 10 062 000 лв., за 2017 г. – 10 350 000 лв. и среден годишен оборот 9 713 333 лв., с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 2.1.1 от документацията за участие в обществената поръчка, в т. 5 е посочена застрахователна сума по застраховка „Професионална отговорност“, която е по – висока от изискваното от възложителя минимално покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, застраховател, номер на полицата и срока ѝ на валидност, с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 2.1.2 от документацията за участие в обществената поръчка;

8. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, в т. 1а) са декларирани 5 дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през периода 2014 - 2016 г., чийто общ обем е сходен на обема на поръчката, но не са приложени „.....удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания...“, каквото е изискването, посочено в раздел III, т. III.1.3 от обявлението за обществената поръчка;

9. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2008, с посочени издател, номер и линк, на който сертификата може да бъде намерен, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.А, т. 1.3.2. от документацията за участие.

10. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 14001:2007, с посочени издател, номер и линк, на който сертификата може да бъде намерен, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.А, т. 1.3.3. от документацията за участие.

VI.2.4. По Е-ЕЕДОП на „ЕЛИСА - Е“ ООД:

Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на оптичен носител (CD) еЕЕДОП, при което констатира следното:

1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от управителя, съгласно обявеното в актуалното състояние на участника в Търговския регистър и

регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, с което са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2, т. 1 ППЗОП вр. чл. 54, ал. 2 ЗОП.

2. В еЕЕДОП, част II, раздел А, икономическия оператор е декларирал, че участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, като е посочил, че „ЕЛИСА-Е“ ООД е съдружник в обединение, отговорен за конкретни задачи, МИГ 23“ ЕООД е другия икономически оператор, участващ в обединението и името на участващата група е „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“;

3. В еЕЕДОП, част II, раздел В, икономическия оператор е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти;

4. В еЕЕДОП, част II, раздел Г, икономическия оператор е декларирал, че няма да използва подизпълнители;

5. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, в раздел А. „Основания, свързани с наказателни присъди“ е декларирано, че по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е издадена окончателна присъда за престъпления по член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС; в раздел Б. „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ е декларирано, че икономическият оператор е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски; в раздел В. „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ е декларирано, че икономическия оператор не е в несъстоятелност, не е налице конфликт на интереси и не е извършил професионално нарушение; в раздел Г. „Специфични национални основания за изключване“ от страна на този икономически оператор е декларирано, че по отношение на икономическия оператор не се прилагат специфични национални основания за изключване.

6. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел α: „Общо указание за всички критерии за подбор“ е декларирано, че икономическия оператор отговаря на всички критерии за подбор; в раздел А. „Годност“ е декларирано, че икономическият оператор е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи III група, III категория, като е посочен номера на удостоверението за вписване и е направена препратка към уеб страницата на ЦПРС, с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 1.1 от документацията за участие в обществената поръчка;

7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) е деклариран оборот от строителство за 2015 г. – 865 000 лв., за 2016 – 803 000 лв., за 2017 г. – 1 035 000 лв. и среден годишен оборот 901 000 лв., с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 2.1.1 от документацията за участие в обществената поръчка, в т. 5 е посочена застрахователна сума по застраховка „Професионална отговорност“, която е по – висока от изискваното от възложителя минимално покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, застраховател, номер на полицата и срока ѝ на валидност, с което е изпълнено изискването, посочено в раздел II, б. А, т. 2.1.2 от документацията за участие в обществената поръчка;

8. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, в раздел В. „Технически и професионални способности“, в т. 1а) са декларирани 4 дейности с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през периода 01.07.2013 – 02.08.2017 г., но не са приложениудостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания...“, каквото е изискването, посочено в раздел III, т. III.1.3 от обявлението за обществената поръчка;

9. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015, с посочени издател, номер и линк, на който сертификата може да бъде намерен, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.3.2. от документацията за участие.

10. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, е декларирано наличието на валиден сертификат по стандарт EN ISO 14001:2015, с посочени издател, номер и и линк, на който сертификата може да бъде намерен, с което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.3.3. от документацията за участие.

С оглед гореизложените констатации, а именно: непълнота в съдържанието на представения Договор за консорциум от 04.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите между „МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002, описана подробно в т. 6 от раздел VI.2.1, стр. 12 на настоящия протокол, нередовности в съдържанието на е-ЕЕДОП на КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, подробно описани в т.т. 2, 3, 7, 8, 11 и 12 от раздел VI.2.2, стр. 12 - 14 на настоящия протокол, непредставени доказателства за обстоятелствата, декларирани в е-ЕЕДОП на „МИГ 23“ ЕООД, подробно описани в т. 8 от раздел VI.2.3, стр. 15 на настоящия протокол, непредставени доказателства за обстоятелствата, декларирани в е-ЕЕДОП на „ЕЛИСА-Е“ ООД, подробно описани в т. 8 от раздел VI.2.4, стр. 17 на настоящия протокол, на основание чл. 61, т. 5 и т. 6 ППЗОП във вр. С чл. 67, ал. 5 от ЗОП,

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Да изпрати писмено уведомление до участника КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, с което изиска в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването му, да представи Документ, съдържащ разпределението на участието партньорите в гражданското дружество при изпълнение на конкретните дейности по строително-монтажните работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 в обхвата на обществената поръчка, предвидено в договора за създаване на обединението, с оглед възможността за прилагане на чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 60 - чл. 65 от ЗОП; нов ЕЕДОП за КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ с отстранени нередовностите, констатирани в настоящия протокол; доказателства за обстоятелствата, декларирани в е-ЕЕДОП на „МИГ 23“ ЕООД, подробно описани в т. 8 от раздел VI.2.3 и доказателства за обстоятелствата, декларирани в е-ЕЕДОП на „ЕЛИСА-Е“ ООД, подробно описани в т. 8 от раздел VI.2.4.

Комисията единодушно реши проверката за съответствието на участника КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ с оповестените от възложителя критерии за подбор и изисквания за лично състояние да продължи след представянето на изисканите документи.

С оглед осигуряване на възможността за бързо уведомяване на участника, единодушно беше взето решение председателят на комисията да подготви и подпише искането за представяне на допълнителните документи от участника.

С извършването на гореизброените действия комисията приключи на този етап своята работа на 03.07.2018 г.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и е подписан на 03.07.2018 г.

КОМИСИЯ:

Председател:

.....
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Екатерина Георгиева

Членове:

.....
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Димитр ва
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Яна Арнаутска
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Румяна Асенова
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Савка Андонова

ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОП-855-01-41 от 07.06.2018 г. на директора на дирекция „Парламентарна канцелария, оправомощена със Заповед № АД-850-05-148/07.06.2018 г. на председателя на Народното събрание, със задача: да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, открита с Решение № ОП-855-01-28 от 02.05.2018 г., с обявление на поръчката, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 845177 на 04.05.2018 г. и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 086-192665 на 04.05.2018 г.,

I. На 07.06.2018 г. в съответствие с цитираната заповед в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, в зала 132, от 11:00 ч. се събра комисия в състав:

Председател:

Екатерина Георгиева - директор на дирекция „Управление на собствеността“,

Членове:

Димитринка Рускова - държавен експерт в дирекция „Управление на собствеността“;

Яна Арнаутска – главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“;

Румяна Асенова – началник на отдел „Материална база“ в дирекция „ПБФ“;

Савка Андонова – началник на отдел „Обществени поръчки“,

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, включително извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на представените от тях оферти.

С протокол № ОП-856-02-32 от 07.06.2018 г. отдел „Административно обслужване“ предаде на председателя на комисията подадените в определения срок – 17:30 ч. на 06.06.2018 г., 5 (пет) опаковки с оферти за участие от:

1. **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“**, вх. № ОП-834-00-77 от 06.06.2018 г. – 10:39 ч.
2. **КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“**, вх. № ОП-834-00-78 от 06.06.2018 г. – 11:13 ч.;
3. **„МОНТАЖИ КО“ ЕООД**, вх. № ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г. – 14:57 ч.;
4. **ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“**, вх. № ОП-834-00-81 от 06.06.2018 г. – 15:32 ч.;
5. **„Електролуке Табаков и снове“ ООД**, вх. № ОП-834-00-82 от 06.06.2018 г. – 15:59 ч.

След получаване на протокола, съдържащ информация за предадените опаковки, съдържащи офертите за участие в откритата процедура и преди да започнат своята работа, всички членове на комисията подписаха декларации в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието присъстваха четирима представители на участниците, отразено в присъствен лист, подписан от членовете на комисията:

1. Даниела Недкова – пълномощник на управителя на ЕТ „Иван Славов“;
2. Борислав Лазаров – пълномощник на управителя на „МИГ 23“ ЕООД – управител на консорциум „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“;
3. Димитър Данаилов – пълномощник на управителя на „МОНТАЖИ КО“ ЕООД;
4. Вероника Иванчева – пълномощник на управителя на „Електролюкс – Табаков и синове“ ООД

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Заседанието на комисията започна в 11:00 ч.

Комисията констатира, че офертите са постъпили по надлежния ред и представляват непрозрачни запечатани пликове с ненарушена цялост – налице са изискваните се реквизити, посочени в Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и тези на възложителя, описани в документацията за участие.

II. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие по реда на постъпването им:

II.1. Оферта на ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“, вх. № ОП-834-00-77 от 06.06.2018 г. – 10:39 ч.:

Съгласно чл. 61, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата - оригинал;
2. Цифрово подписан ЕЕДОП за участника – 1 брой CD;
3. Техническо предложение, изготвено по образец – Приложение № 5, оригинал;
4. Приложения към Техническото предложение;
5. Ценово предложение, изготвено по образец – Приложение № 6, оригинал;
6. КСС, изготвено по образец – Приложение № 7, оригинал.

На основание На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП всички членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ**.

На основание На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП председателят на комисията покани присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и ценовото предложение на **участника и те отказаха**.

На основание чл. 61, ал. 1 ППЗОП комисията оповести направените от участника **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“, вх. № ОП-834-00-77 от 06.06.2018 г. – 10:39 ч.**, предложения по съответните показатели за оценка, а именно:

По Техническото предложение:

1. Предлага да изпълни обществената поръчка при спазване на всички изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация за обществената поръчка,

одобрения инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложения №№ 3.1 и 3.4) и с етапност, съобразно т. 2.2, раздел I.Б от документацията за участие, при следния начин на изпълнение – Приложение към Техническото предложение;

2. Предложеното изпълнение на строително-монтажните работи по видове и количества е съгласно подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2., приложена към офертата - 2 бр. листа.

3. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с основни материали, съгласно подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3., приложена към офертата - 3 бр. листа.

4. Срок за изпълнение на СМР – 50 (петдесет) календарни дни (не по – дълъг от 180 (сто и осемдесет календарни дни), считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ. В общия срок за изпълнение на СМР, посочен по – горе, предвижда да изпълни посочените в проектната разработка от организационна гледна точка етапи в следните срокове – за първи етап 3(три) календарни дни; за втори етап 3(три) календарни дни; за трети етап 3 (три) календарни дни;

5. Място на изпълнение - сграда на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1.

6. Гаранционен срок за изпълнените СМР - 8 (осем) години. (предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган.

7. Гаранционният срок на монтираните продукти/материали, съоръжения и апаратура е съгласно гаранционният срок, определен от съответния производител. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, участникът се задължава да го подмени за своя сметка. Ако компонента е извън гаранционния срок на производителя, то той се подменя за сметка на възложителя.

8. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването.

9. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж.

10. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.

11. В гаранционния срок на извършените СМР се задължава да извършва безплатна профилактика (1 път годишно) на подменените елементи от захранващата електрическа система.

12. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

13. Приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

14. В случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на

документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.

15. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в откритата процедура.

По Ценовото предложение:

1. Предлага да осъществи изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната обща цена (стойност) за изпълнение на СМР 724 921,45 (седемстотин двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и един лева и четиридесет и пет стотинки) лева без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, при условията на договора, включително цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10% непредвидени работи и др.

2. Предлагащите от участника единични цени за видове СМР са съгласно Количествено-стойностната сметка за видовете работи по образец - Приложение № 7 – неразделна част от ценовата оферта;

3. Предлагащите показатели за образуване на единични цени за непредвидените работи са както следва:

- средна часова ставка на труда 6,82 лв/ч;
- допълнителни разходи върху труда 100 %;
- доставно-складови разходи 10 %;
- печалба 10%;

4. Приема предложения в раздел I.Б, т. 2.4.2 от документацията за участие начин на плащане, като заявява, че не желае да получи аванс.

5. Предложената обща стойност за изпълнение на СМР, както и единичните цени, посочени в КСС за видовете работи – Приложение № 7 са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

II.2. Оферта на КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, вх. № ОП-834-00-78 от 06.06.2018 г. – 11:13 ч.:

Съгласно чл. 61, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва:

1. Техническа част, съдържаща:

1.1. Техническо предложение, изготвено по образец – Приложение № 5, оригинал;

1.2. Количествена сметка по образец – Приложение № 3.2., оригинал;

1.3. Техническа спецификация на основните материали по образец – Приложение № 3.3 , оригинал;

1.4. Каталози на предлаганото оборудване – КРУ;

2. Предлагани ценови параметри, съдържащи:

2.1. Ценово предложение, по образец – Приложение № 6, оригинал;

2.2. КСС, по образец – Приложение № 7, оригинал.

3. Цифрово подписани ЕЕДОП за: КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“ и за участниците в консорциума – «МИГ 23» ЕООД и «ЕЛИСА –Е» ООД – 1 брой CD;

4. Копие от договор за консорциум между «МИГ 23» ЕООД и «ЕЛИСА –Е» ООД;

5. Опис на документите, съдържащи се в офертата - оригинал;

На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП всички членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на **КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“**.

На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП председателят на комисията покани присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и ценовото предложение на **участника и те отказаха.**

На основание чл. 61, ал. 1 ППЗОП комисията оповести направените от участника **КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, вх. № ОП-834-00-78 от 06.06.2018 г. – 11:13 ч.,** предложения по съответните показатели за оценка, а именно:

По Техническото предложение:

1. Предлага да изпълни обществената поръчка при спазване на всички изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация за обществената поръчка, одобрения инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложения №№ 3.1 и 3.4) и с етапност, съобразно т. 2.2, раздел I.B от документацията за участие, при следния начин на изпълнение:

След подписване на договора се пристъпва към организация на изпълнение на поръчката. За тази цел се изготвя работна програма, която включва:

- Подробно запознаване с работния проект и със съществуващите ел. схеми;
- Изготвяне на подробен план за изпълнение на СМР и ленеен график, съгласуван с Възложителя;
- Стартиране на поръчките за доставка на основното оборудване и материали, изискващи по – дълъг срок на изпълнение;
- Стартиране на производството на разпределителни табла (РТ) ниско напрежение (НН);
- Изготвяне на график за използване на строителни машини, съоръжения и превозни средства, съгласуван с Възложителя;
- Изготвяне на информационна табела за обекта и информационни знаци по БЗР;
- Разработване и утвърждаване на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
- Набелязване на необходимите мерки за предотвратяване на замърсяване с отпадъци на строителната площадка и извозването им;
- Предприемане на мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След обезпечаване с цялото необходимо оборудване и материали съгласно проекта, се пристъпва към строително – монтажните работи по етапи, както следва:

• **първи етап** – Реконструкция на първа секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на първа секция. Ще бъдат изключени изводи „ТП Дондуков 48“ и “п/ст Център, Извод Бенковски”, секционен прекъсвач 10kV между първа и втора секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 1 и 2. АВР на страна НН ще захрани потребителите на Т1 от Т3. Изключват се и всички останали присъединения към първа секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това се демонтира и табло НН на Т1 и Т1. След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от първа секция. Паралелно с това ще се монтира новия Т1 и РТ НН Т1. Изброените работи ще се извършват до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до Т1 и до Т2, монтаж КРУ-та първа секция. Изброените работи ще се извършват в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията. Връзката със съществуващата шинна система се осъществява, като се достави „оборотно“ КРУ кабелен вход, което се монтира към първа секция и чрез кабел СрН ще се осъществи връзка със съществуващата шинна система.

• **втори етап** – Реконструкцията на втора секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на втора секция. Ще се изключат изводи „ТП Дондуков 4“ и “ТП Московска 9”, секционен прекъсвач 10kV между първа и втора секция, секционен прекъсвач 10kV между втора и трета секция, прекъсвача

0,4kV на трансформатор 3. Потребителите НН ще се захранват от Т1 и Т4. Изключват се и всички останали присъединения към втора секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това се демонтира и табло НН на Т3 и ТЗ.

След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от втора секция. Паралелно с това ще се монтира новия ТЗ и РТ НН ТЗ. Изброените работи ще се извършат до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до ТЗ и монтаж КРУ-та втора секция. Изброените работи ще се извършат в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията. Връзката със съществуващата шинна система ще се осъществи, като „оборотното“ КРУ кабелен вход ще се свърже с края на втора секция и чрез кабел СрН ще се осъществи връзка със съществуващата шинна система.

- **трети етап** – Реконструкция на трета секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на трета секция. Ще бъдат изключени изводи „ТП Мавзолей“ и „п/ст Ценгър/изв. Мавзолей“, секционен прекъсвач 10kV между втора и трета секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 4. Потребителите НН на Т4 ще се захранват от ТЗ. Изключват се и всички останали присъединения към трета секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това ще се демонтира и табло НН на Т4 и Т4. След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от трета секция. Паралелно с това ще се монтира новия Т4 и РТ НН Т4. Изброените работи ще се извършат до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до Т4 и монтаж КРУ-та трета секция. Изброените работи се извършат в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията.

Извършването на строителните работи в уредбата се предвижда да бъдат извършени „събота“ и „неделя“ с изключване на секцията около която се работи.

Когато е необходимо прекъсване на основното захранване на сградата (събота и неделя) бъде подсикурено резервно такова за нуждите на строително-монтажните работи (СМР) – преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала.

Електро-лабораторни измервания на новомонтираните съоръжения и пусково - наладъчните работи ще бъдат извършвани от лицензиран Орган за контрол от вида „А“, „В“ или „С“, акредитиран от изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

2. Предложеното изпълнение на строително-монтажните работи по видове и количества е съгласно подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2., приложена към офертата - 2 бр. листа.

3. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с основни материали, съгласно подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3., приложена към офертата - 3 бр. листа.

4. Срок за изпълнение на СМР – 150 (сто и петдесет) календарни дни (не по – дълъг от 180 (сто и осемдесет календарни дни), считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ. В общия срок за изпълнение на СМР, посочен по – горе, предвижда да изпълни посочените в проектната разработка от организационна гледна точка етапи в следните срокове – за първи етап 2(два) календарни дни; за втори етап 2(два) календарни дни; за трети етап 2 (два) календарни дни;

5. Място на изпълнение - сграда на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1.

6. Гаранционен срок за изпълнените СМР - 8 (осем) години. (предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган.

7. Гаранционният срок на монтираните продукти/материали, съоръжения и апаратура е съгласно гаранционният срок, определен от съответния производител. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, участникът се задължава да го подмени за своя сметка. Ако компонента е извън гаранционния срок на производителя, то той се подменя за сметка на възложителя.

8. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването.

9. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж.

10. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.

11. В гаранционния срок на извършените СМР се задължава да извършва безплатна профилактика (1 път годишно) на подменените елементи от хранващата електрическа система.

12. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

13. Приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

14. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.

15. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в откритата процедура.

По Ценовото предложение:

1. Предлага да осъществи изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната обща цена (стойност) за изпълнение на СМР 690 667,46 (шестстотин и деветдесет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки) лева без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, при условията на договора, включително цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10% непредвидени работи и др.

2. Предлагащите от участника единични цени за видове СМР са съгласно Количествено-стойностната сметка за видовете работи по образец - Приложение № 7 – неразделна част от ценовата оферта;

3. Предлагащите показатели за образуване на единични цени за непредвидените работи са както следва:

- средна часова ставка на труда 15 лв/ч;
- допълнителни разходи върху труда 100 %;
- доставно-складови разходи 10 %;
- печалба 8 %;

4. Приема предложения в раздел I.Б, т. 2.4.2 от документацията за участие начин на плащане, като заявява, че желае да получи аванс в размер на 30 % от стойността на договора за обществената поръчка в срок от десет календарни дни от сключване на договора. За получаване на авансовото плащане се задължава да представи надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово преведените средства.

5. Предложената обща стойност за изпълнение на СМР, както и единичните цени, посочени в КСС за видовете работи – Приложение № 7 са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

II.3. Оферта на „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, вх.№ ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г.–14:57ч.:

Съгласно чл. 61, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва:

1. ЕЕДОП за «МОНТАЖИ КО» ЕООД – оригинал + CD;
2. Протокол за извършен оглед на обекта, оригинал;
3. Удостоверения за добро изпълнение – 3 бр. заверени копия;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, оригинал;
5. Работна програма, оригинал;
6. Количествена сметка, оригинал;
7. Техническа спецификация на основните материали, оригинал;
8. Ценово предложение, оригинал;
9. Опис на представените документи - оригинал;

На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП всички членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на **„МОНТАЖИ КО“ ЕООД.**

На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП председателят на комисията покани присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и ценовото предложение на **участника и те отказаха.**

На основание чл. 61, ал. 1 ППЗОП комисията оповести направените от участника **„МОНТАЖИ КО“ ЕООД, вх. № ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г. – 14:57 ч.,** предложения по съответните показатели за оценка, а именно:

По Техническото предложение:

1. Предлага да изпълни обществената поръчка при спазване на всички изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация за обществената поръчка, одобрения инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложения №№ 3.1 и 3.4) и с етапност, съобразно т. 2.2, раздел I.Б от документацията за участие, при следния начин на изпълнение – Приложение 5А НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ;
2. Предложеното изпълнение на строително-монтажните работи по видове и количества е съгласно подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2., приложена към офертата - 2 бр. листа.
3. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с основни материали, съгласно подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3., приложена към офертата - 3 бр. листа.
4. Срок за изпълнение на СМР – 120 (сто и двадесет) календарни дни (не по – дълъг от 180

(сто и осемдесет календарни дни), считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ. В общия срок за изпълнение на СМР, посочен по – горе, предвижда да изпълни посочените в проектната разработка от организационна гледна точка етапи в следните срокове – за първи етап 2(два) календарни дни; за втори етап 2(два) календарни дни; за трети етап 2 (два) календарни дни;

5. Място на изпълнение - сграда на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1.

6. Гаранционен срок за изпълнените СМР - 8 (осем) години. (предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган.

7. Гаранционният срок на монтираните продукти/материали, съоръжения и апаратура е съгласно гаранционният срок, определен от съответния производител. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, участникът се задължава да го подмени за своя сметка. Ако компонента е извън гаранционния срок на производителя, то той се подменя за сметка на възложителя.

8. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването.

9. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж.

10. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.

11. В гаранционния срок на извършените СМР се задължава да извършва безплатна профилактика (1 път годишно) на подменените елементи от захранващата електрическа система.

12. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

13. Приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

14. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.

15. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в откритата процедура.

По Ценовото предложение:

2. Предлага да осъществи изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната обща цена (стойност) за изпълнение на СМР 704 113,30 (седемстотин и четири хиляди сто и тринадесет и 0,30) лева без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, при условията на договора,

включително цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10% непредвидени работи и др.

2. Предлагащите от участника единични цени за видове СМР са съгласно Количествено-стойностната сметка за видовете работи по образец - Приложение № 7 – неразделна част от ценовата оферта;

3. Предлагащите показатели за образуване на единични цени за непредвидените работи са както следва:

- средна часова ставка на труда 7,60 лв/ч;
- допълнителни разходи върху труда 90 %;
- доставно-складови разходи 8 %;
- печалба 6%;

4. Приема предложения в раздел I.Б, т. 2.4.2 от документацията за участие начин на плащане, като заявява, че желае да получи аванс в размер на 30 % от стойността на договора за обществената поръчка в срок от десет календарни дни от сключване на договора. За получаване на авансовото плащане се задължава да представи надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово преведените средства.

5. Предложената обща стойност за изпълнение на СМР, както и единичните цени, посочени в КСС за видовете работи – Приложение № 7 са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

II.4. Оферта на ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“, вх. № ОП-834-00-81 от 06.06.2018 г. – 15:32 ч.:

Съгласно чл. 61, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва:

1. Опис на представените документи - оригинал;
2. Споразумение за учредяване на консорциум/гражданско дружество между «ЕЛЕКРИСИТИ» ЕООД и «БИМ Инженеринг» ООД;
3. Стандартен образец на ЕЕДОП за: ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“ и за участниците «ЕЛЕКРИСИТИ» ЕООД и «БИМ Инженеринг» ООД - оригинали;
4. Удостоверение за добро изпълнение – за «ЕЛЕКРИСИТИ» ЕООД - копие;
5. Техническо предложение, изготвено по образец – Приложение № 5, оригинал;
6. Количествена сметка за видовете СМР по образец – Приложение № 3.2., оригинал;
7. Техническа спецификация на основните материали по образец – Приложение № 3.3, оригинал;
8. Ценово предложение, по образец – Приложение № 6, оригинал;
9. КСС за видовете работи, по образец – Приложение № 7, оригинал.
10. Диск със записани в PDF формат ЕЕДОП-и на «ЕЛЕКРИСИТИ» ЕООД, «БИМ Инженеринг» ООД и ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“ - 1 брой CD;

На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП всички членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на **ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“**.

На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП председателят на комисията покани присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и ценовото предложение на **участника и те отказаха**.

На основание чл. 61, ал. 1 ППЗОП комисията оповести направените от участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“**, вх. № ОП-834-00-81 от 06.06.2018 г. – 15:32 ч., предложения по съответните показатели за оценка, а именно:

По Техническото предложение:

1. Предлага да изпълни обществената поръчка при спазване на всички изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация за обществената поръчка, одобрения инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложения №№ 3.1 и 3.4) и с етапност, съобразно т. 2.2, раздел I.B от документацията за участие, при следния начин на изпълнение:

- **първи етап** – Реконструкция на първа секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на първа секция. Ще бъдат изключени изводи „ТП Дондуков 48“ и “п/ст Център, Извод Бенковски”, секционен прекъсвач 10kV между първа и втора секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 1 и 2. АВР на страна НН ще захрани потребителите на Т1 от Т3. Изключват се и всички останали присъединения към първа секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това се демонтира и табло НН на Т1 и Т1. След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от първа секция. Паралелно с това ще се монтира новия Т1 и РТ НН Т1. Изброените работи ще се извършат до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до Т1 и до Т2, монтаж КРУ-та първа секция. Изброените работи ще се извършват в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията. Връзката със съществуващата шинна система се осъществява, като се достави „оборотно“ КРУ кабелен вход, което се монтира към първа секция и чрез кабел СрН ще се осъществи връзка със съществуващата шинна система.

- **втори етап** – Реконструкцията на втора секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на втора секция. Ще се изключат изводи „ТП Дондуков 4“ и “ТП Московска 9”, секционен прекъсвач 10kV между първа и втора секция, секционен прекъсвач 10kV между втора и трета секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 3. Потребителите НН на се захранват от Т1 и Т4. Изключват се и всички останали присъединения към втора секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това се демонтира и табло НН на Т3 и Т3. След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от втора секция. Паралелно с това ще се монтира новия Т3 и РТ НН Т3. Изброените работи ще се извършат до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до Т3 и монтаж КРУ-та втора секция. Изброените работи ще се извършат в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията. Връзката със съществуващата шинна система ще се осъществи, като „оборотното“ КРУ кабелен вход ще се свърже с края на втора секция и чрез кабел СрН ще се осъществи връзка със съществуващата шинна система.

- **трети етап** – Реконструкция на трета секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на трета секция. Ще бъдат изключени изводи „ТП Мавзолея“ и “п/ст Център/изв. Мавзолей/”, секционен прекъсвач 10kV между втора и трета секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 4. Потребителите НН на Т4 ще се захранват от Т3. Изключват се и всички останали присъединения към трета секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това ще се демонтира и табло НН на Т4 и Т4. След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от трета секция. Паралелно с това ще се монтира новия Т4 и РТ НН Т4. Изброените работи ще се извършат до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до Т4 и монтаж КРУ-та трета секция. Изброените работи се извършат в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията.

Извършването на строителните работи в уредбата се предвижда да бъдат извършени „събота“ и „неделя“ с изключване на секцията около която се работи.

2. Предложеното изпълнение на строително-монтажните работи по видове и количества е съгласно подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2., приложена към офертата - 2 бр. листа.
 3. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с основни материали, съгласно подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3., приложена към офертата - 3 бр. листа.
 4. Срок за изпълнение на СМР – 145 (сто и четиридесет и пет) календарни дни (не по – дълъг от 180 (сто и осемдесет календарни дни), считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ. В общия срок за изпълнение на СМР, посочен по – горе, предвижда да изпълни посочените в проектната разработка от организационна гледна точка етапи в следните срокове – за първи етап 2(два) календарни дни; за втори етап 2(два) календарни дни; за трети етап 2 (два) календарни дни;
 5. Място на изпълнение - сграда на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър І“ №1.
 6. Гаранционен срок за изпълнените СМР - 8 (осем) години. (предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).
- Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган.
7. Гаранционният срок на монтираните продукти/материали, съоръжения и апаратура е съгласно гаранционният срок, определен от съответния производител. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, участникът се задължава да го подмени за своя сметка. Ако компонента е извън гаранционния срок на производителя, то той се подменя за сметка на възложителя.
 8. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването.
 9. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж.
 10. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.
 11. В гаранционния срок на извършените СМР се задължава да извършва безплатна профилактика (1 път годишно) на подменените елементи от захранващата електрическа система.
 12. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
 13. Приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.
 14. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да

представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.

15. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в откритата процедура.

По Ценовото предложение:

2. Предлага да осъществи изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната обща цена (стойност) за изпълнение на СМР 721 227,36 (седемстотин двадесет и една хиляди двеста двадесет и седем лева и тридесет и шест стотинки) лева без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, при условията на договора, включително цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10% непредвидени работи и др.

2. Предлагащите от участника единични цени за видове СМР са съгласно Количествено-стойностната сметка за видовете работи по образец - Приложение № 7 – неразделна част от ценовата оферта;

3. Предлагащите показатели за образуване на единични цени за непредвидените работи са както следва:

- средна часова ставка на труда 16,00 лв/ч;
- допълнителни разходи върху труда 100 %;
- доставно-складови разходи 10 %;
- печалба 7 %;

4. Приема предложения в раздел I.Б, т. 2.4.2 от документацията за участие начин на плащане, като заявява, че не желае да получи аванс.

5. Предложената обща стойност за изпълнение на СМР, както и единичните цени, посочени в КСС за видовете работи – Приложение № 7 са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

II.5. Оферта на „Електролюкс Табаков и синове“ ООД, вх. № ОП-834-00-82 от 06.06.2018 г.– 15:59 ч.:

Съгласно чл. 61, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва:

1. ЕЕДОП за „Електролюкс Табаков и синове“ ООД – 1 брой електронно подписан CD;
2. Техническо предложение по образец – Приложение № 5, оригинал;
3. Начин на изпълнение на обществената поръчка от фирма „Електролюкс Табаков и синове“ ООД, оригинал;
4. Количествена сметка по образец – Приложение № 3.2., оригинал;
5. Техническа спецификация по образец – Приложение № 3.3., оригинал;
6. Други: Технически характеристики на предлаганото КРУ FBX;
7. Ценово предложение по образец – Приложение № 6, оригинал;
8. КСС за видовете работи по образец – Приложение № 7, оригинал;
9. Опис на представените документи - оригинал;

На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП всички членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на „Електролюкс Табаков и синове“ ООД.

На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП председателят на комисията покани присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и ценовото предложение на **участника и те отказаха.**

На основание чл. 61, ал. 1 ППЗОП комисията оповести направените от участника „Електролюкс Табаков и снове“ ООД, вх. № ОП-834-00-82 от 06.06.2018 г.– 15:59 ч., предложения по съответните показатели за оценка, а именно:

По Техническото предложение:

1. Предлага да изпълни обществената поръчка при спазване на всички изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация за обществената поръчка, одобрения инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложения №№ 3.1 и 3.4) и с етапност, съобразно т. 2.2, раздел I.B от документацията за участие, при следния начин на изпълнение – приложена обяснителна записка (Начин за изпълнение на обществената поръчка);
 2. Предложеното изпълнение на строително-монтажните работи по видове и количества е съгласно подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2., приложена към офертата - 2 бр. листа.
 3. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с основни материали, съгласно подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3., приложена към офертата - 3 бр. листа.
 4. Срок за изпълнение на СМР – 180 (сто и осемдесет) календарни дни (не по – дълъг от 180 (сто и осемдесет календарни дни), считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ. В общия срок за изпълнение на СМР, посочен по – горе, предвижда да изпълни посочените в проектната разработка от организационна гледна точка етапи в следните срокове – за първи етап 60 календарни дни; за втори етап 60 календарни дни; за трети етап 60 календарни дни;
 5. Място на изпълнение - сграда на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1.
 6. Гаранционен срок за изпълнените СМР - 8 (осем) години. (предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).
- Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган.
7. Гаранционният срок на монтираните продукти/материали, съоръжения и апаратура е съгласно гаранционният срок, определен от съответния производител. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, участникът се задължава да го замени за своя сметка. Ако компонента е извън гаранционния срок на производителя, то той се подменя за сметка на възложителя.
 8. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването.

9. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж.
10. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.
11. В гаранционния срок на извършените СМР се задължава да извършва безплатна профилактика (1 път годишно) на подменените елементи от захранващата електрическа система.
12. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
13. Приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.
14. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.
15. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в откритата процедура.

По Ценовото предложение:

3. Предлага да осъществи изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната обща цена (стойност) за изпълнение на СМР 679 654,27 (шестстотин седемдесет и девет хиляди шестстотин петдесет и четири лева 27 ст.) лева без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнението ѝ, при условията на договора, включително цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10% непредвидени работи и др.
2. Предлагащите от участника единични цени за видове СМР са съгласно Количествено-стойностната сметка за видовете работи по образец - Приложение № 7 – неразделна част от ценовата оферта;
3. Предлагащите показатели за образуване на единични цени за непредвидените работи са както следва:
 - средна часова ставка на труда 12,00 лв/ч;
 - допълнителни разходи върху труда 100 %;
 - доставно-складови разходи 10 %;
 - печалба 10 %;
4. Приема предложения в раздел I.Б, т. 2.4.2 от документацията за участие начин на плащане, като заявява, че желае да получи аванс в размер на 30 % от стойността на договора за обществената поръчка в срок от десет календарни дни от сключване на договора. За получаване на авансовото плащане се задължава да представи надлежно оформена фактура и гаранция във форма, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово преведените средства.
5. Предложената обща стойност за изпълнение на СМР, както и единичните цени, посочени в КСС за видовете работи – Приложение № 7 са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

След извършването на описаните действия приключи публичната част на заседанието.

III. Комисията продължи своята работа на закрити заседания, проведени на 08.06.2018 г., на 12.06.2018 г. и на 13.06.2018 г..

На основание чл. 61, ал. 3 ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на представените Технически предложения от офертите и оценката им по показателя „Срок на изпълнение“, включен в избрания критерий за оценка, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, а именно „Оптимално съотношение качество/цена“.

III.1. Комисията пристъпи към проверка на представеното от **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“**, вх. № **ОП-834-00-77** от **06.06.2018 г. – 10:39 ч.**, Техническо предложение и установи следното:

ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“, е представил своето Техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

Техническо предложение е подписано от Иван Славов – управител на участника и отговаря на формата на Приложение № 5, придружено от Начин на изпълнение на обществената поръчка, подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2 и подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3.

Кратко описание на предложенията:

1. Участникът Предлага да изпълни обществената поръчка при спазване на всички изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация за обществената поръчка, одобрения инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложения №№ 3.1 и 3.4) и с етапност, съобразно т. 2.2, раздел I.Б от документацията за участие, при следния начин на изпълнение – Приложение към Техническото предложение;
2. Предложеното изпълнение на строително-монтажните работи по видове и количества е съгласно подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2., приложена към офертата - 2 бр. листа.
3. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с основни материали, съгласно подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3., приложена към офертата - 3 бр. листа.
4. Срок за изпълнение на СМР – 50 (петдесет) календарни дни (не по – дълъг от 180 (сто и осемдесет календарни дни), считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ. В общия срок за изпълнение на СМР, посочен по – горе, предвижда да изпълни посочените в проектната разработка от организационна гледна точка етапи в следните срокове – за първи етап 3(три) календарни дни; за втори етап 3(три) календарни дни; за трети етап 3 (три) календарни дни;
5. Място на изпълнение - сграда на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1.
6. Гаранционен срок за изпълнените СМР - 8 (осем) години. (предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган.

7. Гаранционният срок на монтираните продукти/материали, съоръжения и апаратура е съгласно гаранционният срок, определен от съответния производител. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, участникът се задължава да го подмени за своя сметка. Ако компонента е извън гаранционния срок на производителя, то той се подменя за сметка на възложителя.

8. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването.

9. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж.

10. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.

11. В гаранционния срок на извършените СМР се задължава да извършва безплатна профилактика (1 път годишно) на подменените елементи от хранващата електрическа система.

12. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

13. Приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

14. В случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.

15. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в откритата процедура.

След като се запозна със съдържанието на техническото предложение на този участник, комисията установи, че **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“** е представил Техническо предложение, чието съдържание е в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, оповестени от възложителя, поради което комисията единодушно реши да допусне този участник до следващия етап – оценка на техническото му предложение.

III.2. Комисията пристъпи към проверка на представеното от **КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“**, вх. № ОП-834-00-78 от 06.06.2018 г. – 11:13 ч., Техническо предложение и установи следното:

КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, е представил своето Техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

Техническо предложение е подписано от Антон Илиев – управител на участника, съгласно представения Договор за консорциум от 04.06.2018 г с нотариална заверка на подписите и отговаря на формата на Приложение № 5. Същото е придружено от подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2, подписана и

подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3 и Каталог на предлаганото Комплексно Разпределително Устройство (КРУ).

Кратко описание на предложенията:

1. Участникът предлага да изпълни обществената поръчка при спазване на всички изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация за обществената поръчка, одобрения инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложения №№ 3.1 и 3.4) и с етапност, съобразно т. 2.2, раздел I.Б от документацията за участие, при следния начин на изпълнение:

След подписване на договора се пристъпва към организация на изпълнение на поръчката. За тази цел се изготвя работна програма, която включва:

- Подробно запознаване с работния проект и със съществуващите ел. схеми;
- Изготвяне на подробен план за изпълнение на СМР и ленеен график, съгласуван с Възложителя;
- Стартиране на поръчките за доставка на основното оборудване и материали, изискващи по – дълъг срок на изпълнение;
- Стартиране на производството на разпределителни табла (РТ) ниско напрежение (НН);
- Изготвяне на график за използване на строителни машини, съоръжения и превозни средства, съгласуван с Възложителя;
- Изготвяне на информационна табела за обекта и информационни знаци по БЗР;
- Разработване и утвърждаване на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
- Набелязване на необходимите мерки за предотвратяване на замърсяване с отпадъци на строителната площадка и извозването им;
- Предприемане на мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След обезпечаване с цялото необходимо оборудване и материали съгласно проекта, се пристъпва към строително – монтажните работи по етапи, както следва:

• **първи етап** – Реконструкция на първа секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на първа секция. Ще бъдат изключени изводи „ТП Дондуков 48“ и “п/ст Център, Извод Бенковски”, секционен прекъсвач 10kV между първа и втора секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 1 и 2. АВР на страна НН ще захрани потребителите на Т1 от Т3. Изключват се и всички останали присъединения към първа секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това се демонтира и табло НН на Т1 и Т1. След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от първа секция. Паралелно с това ще се монтира новия Т1 и РТ НН Т1. Изброените работи ще се извършват до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до Т1 и до Т2, монтаж КРУ-та първа секция. Изброените работи ще се извършват в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията. Връзката със съществуващата шинна система се осъществява, като се достави „оборотно“ КРУ кабелен вход, което се монтира към първа секция и чрез кабел СрН ще се осъществи връзка със съществуващата шинна система.

• **втори етап** – Реконструкцията на втора секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на втора секция. Ще се изключат изводи „ТП Дондуков 4“ и “ТП Московска 9”, секционен прекъсвач 10kV между първа и втора секция, секционен прекъсвач 10kV между втора и трета секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 3. Потребителите НН на се захранват от Т1 и Т4. Изключват се и всички останали присъединения към втора секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това се демонтира и табло НН на Т3 и Т3.

След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от втора секция. Паралелно с това ще се монтира новия ТЗ и РТ НН ТЗ. Изброените работи ще се извършат до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до ТЗ и монтаж КРУ-та втора секция. Изброените работи ще се извършат в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията. Връзката със съществуващата шинна система ще се осъществи, като „оборотното“ КРУ кабелен вход ще се свърже с края на втора секция и чрез кабел СрН ще се осъществи връзка със съществуващата шинна система.

• **трети етап** – Реконструкция на трета секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на трета секция. Ще бъдат изключени изводи „ТП Мавзолея“ и „п/ст Ценгър/изв. Мавзолей/“, секционен прекъсвач 10kV между втора и трета секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 4. Потребителите НН на Т4 ще се захранват от ТЗ. Изключват се и всички останали присъединения към трета секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това ще се демонтира и табло НН на Т4 и Т4. След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от трета секция. Паралелно с това ще се монтира новия Т4 и РТ НН Т4. Изброените работи ще се извършат до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до Т4 и монтаж КРУ-та трета секция. Изброените работи се извършат в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията.

Извършването на строителните работи в уредбата се предвижда да бъдат извършени „събота“ и „неделя“ с изключване на секцията около която се работи.

Когато е необходимо прекъсване на основното захранване на сградата (събота и неделя) бъде подсигурено резервно такова за нуждите на строително-монтажните работи (СМР) – преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала.

Електро-лабораторни измервания на новомонтираните съоръжения и пусково - наладъчните работи ще бъдат извършвани от лицензиран Орган за контрол от вида „А“, „В“ или „С“, акредитиран от изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

2. Предложеното изпълнение на строително-монтажните работи по видове и количества е съгласно подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2., приложена към офертата - 2 бр. листа.
3. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с основни материали, съгласно подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3., приложена към офертата - 3 бр. листа.
4. Срок за изпълнение на СМР – 150 (сто и петдесет) календарни дни (не по – дълъг от 180 (сто и осемдесет календарни дни), считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ. В общия срок за изпълнение на СМР, посочен по – горе, предвижда да изпълни посочените в проектната разработка от организационна гледна точка етапи в следните срокове – за първи етап 2(два) календарни дни; за втори етап 2(два) календарни дни; за трети етап 2 (два) календарни дни;
5. Място на изпълнение - сграда на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1.
6. Гаранционен срок за изпълнените СМР - 8 (осем) години. (предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган.

7. Гаранционният срок на монтираните продукти/материали, съоръжения и апаратура е съгласно гаранционният срок, определен от съответния производител. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, участникът се задължава да го подмени за своя сметка. Ако компонента е извън гаранционния срок на производителя, то той се подменя за сметка на възложителя.

8. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването.

9. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж.

10. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.

11. В гаранционния срок на извършените СМР се задължава да извършва безплатна профилактика (1 път годишно) на подменените елементи от захранващата електрическа система.

12. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

13. Приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

14. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.

15. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в откритата процедура.

След като се запозна със съдържанието на техническото предложение на този участник, комисията установи, че **КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“** е представил Техническо предложение, чието съдържание е в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, оповестени от възложителя, поради което комисията единодушно реши да допусне този участник до следващия етап – оценка на техническото му предложение.

III.3. Комисията пристъпи към проверка на представеното от **„МОНТАЖИ КО“ ЕООД**, **вх. № ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г. – 14:57 ч.**, Техническо предложение и установи следното:

„МОНТАЖИ КО“ ЕООД, е представил своето Техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

Техническо предложение е подписано от Белин Маринов – управител и отговаря на формата на Приложение № 5. Същото е придружено от Начин на изпълнение на обществената поръчка – Приложение 5А, подписана и подпечатана Количествена сметка за

видовете СМР – Приложение № 3.2 и подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3.

Кратко описание на предложенията:

1. Участникът предлага да изпълни обществената поръчка при спазване на всички изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация за обществената поръчка, одобрения инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложения №№ 3.1 и 3.4) и с етапност, съобразно т. 2.2, раздел I.Б от документацията за участие, при следния начин на изпълнение – Приложение 5А НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ;
 2. Предложеното изпълнение на строително-монтажните работи по видове и количества е съгласно подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2., приложена към офертата - 2 бр. листа.
 3. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с основни материали, съгласно подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3., приложена към офертата - 3 бр. листа.
 4. Срок за изпълнение на СМР – 120 (сто и двадесет) календарни дни (не по – дълъг от 180 (сто и осемдесет календарни дни), считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ. В общия срок за изпълнение на СМР, посочен по – горе, предвижда да изпълни посочените в проектната разработка от организационна гледна точка етапи в следните срокове – за първи етап 2(два) календарни дни; за втори етап 2(два) календарни дни; за трети етап 2 (два) календарни дни;
 5. Място на изпълнение - сграда на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1.
 6. Гаранционен срок за изпълнените СМР - 8 (осем) години. (предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).
- Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган.
7. Гаранционният срок на монтираните продукти/материали, съоръжения и апаратура е съгласно гаранционният срок, определен от съответния производител. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, участникът се задължава да го подмени за своя сметка. Ако компонента е извън гаранционния срок на производителя, то той се подменя за сметка на възложителя.
 8. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването.
 9. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж.
 10. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.

11. В гаранционния срок на извършените СМР се задължава да извършва безплатна профилактика (1 път годишно) на подменените елементи от хранващата електрическа система.
12. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
13. Приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.
14. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.
15. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в откритата процедура.

След като се запозна със съдържанието на техническото предложение на този участник, комисията установи, че **„МОНТАЖИ КО“ ЕООД** е представил Техническо предложение, чието съдържание е в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, оповестени от възложителя, поради което комисията единодушно реши да допусне този участник до следващия етап – оценка на техническото му предложение.

III.4. Комисията пристъпи към проверка на представеното от **ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“**, вх. № ОП-834-00-81 от 06.06.2018 г. – 15:32 ч., Техническо предложение и установи следното:

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“, е представило своето Техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

Техническо предложение е подписано от Владимир Даскалов – управител на обединението, съгласно представеното Споразумение за учредяване на консорциум – гражданско дружество от 01.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите и отговаря на формата на Приложение № 5. Същото е придружено от подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2 и подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3.

Кратко описание на предложенията:

1. Участникът предлага да изпълни обществената поръчка при спазване на всички изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация за обществената поръчка, одобрения инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложения №№ 3.1 и 3.4) и с етапност, съобразно т. 2.2, раздел I.Б от документацията за участие, при следния начин на изпълнение:

- **първи етап** – Реконструкция на първа секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи хранването на първа секция. Ще бъдат изключени изводи „ТП Дондуков 48“ и “п/ст Център, Извод Бенковски”, секционен прекъсвач 10kV между първа и втора секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 1 и 2. АВР на страна НН ще захрани потребителите на Т1 от Т3. Изключват се и всички останали присъединения към първа секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това се демонтира и табло НН на Т1 и Т1. След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от първа секция. Паралелно с това ще се монтира новия Т1 и РТ НН Т1. Изброените работи ще се

извършат до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до Т1 и до Т2, монтаж КРУ-та първа секция. Изброените работи ще се извършват в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията. Връзката със съществуващата шинна система се осъществява, като се достави „оборотно“ КРУ кабелен вход, което се монтира към първа секция и чрез кабел СрН ще се осъществи връзка със съществуващата шинна система.

- **втори етап** – Реконструкцията на втора секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на втора секция. Ще се изключат изводи „ТП Дондуков 4“ и “ТП Московска 9”, секционен прекъсвач 10kV между първа и втора секция, секционен прекъсвач 10kV между втора и трета секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 3. Потребителите НН на се захранват от Т1 и Т4. Изключват се и всички останали присъединения към втора секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това се демонтира и табло НН на Т3 и Т3.

След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от втора секция. Паралелно с това ще се монтира новия Т3 и РТ НН Т3. Изброените работи ще се извършат до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до Т3 и монтаж КРУ-та втора секция. Изброените работи ще се извършат в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията. Връзката със съществуващата шинна система ще се осъществи, като „оборотно“ КРУ кабелен вход ще се свърже с края на втора секция и чрез кабел СрН ще се осъществи връзка със съществуващата шинна система.

- **трети етап** – Реконструкция на трета секция, ще започне в „петък“ вечер след приключване на работния ден, като се изключи захранването на трета секция. Ще бъдат изключени изводи „ТП Мавзолея“ и “п/ст Ценгър/изв. Мавзолей/”, секционен прекъсвач 10kV между втора и трета секция, прекъсвача 0,4kV на трансформатор 4. Потребителите НН на Т4 ще се захранват от Т3. Изключват се и всички останали присъединения към трета секция и се заземяват! Започва демонтаж на оборудването 10kV. Паралелно с това ще се демонтира и табло НН на Т4 и Т4. След демонтажа на оборудването 10kV ще се пристъпи към разрушаване на преградните стени между килиите от трета секция. Паралелно с това ще се монтира новия Т4 и РТ НН Т4. Изброените работи ще се извършат до „събота“ до обед. След това ще се пристъпи към удължаване на кабели 10kV, полагане на нови кабели 10kV до Т4 и монтаж КРУ-та трета секция. Изброените работи се извършат в „неделя“ до обед. Следобед ще се подаде напрежение на секцията.

Извършването на строителните работи в уредбата се предвижда да бъдат извършени „събота“ и „неделя“ с изключване на секцията около която се работи.

2. Предложеното изпълнение на строително-монтажните работи по видове и количества е съгласно подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2., приложена към офертата - 2 бр. листа.

3. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с основни материали, съгласно подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3., приложена към офертата - 3 бр. листа.

4. Срок за изпълнение на СМР – 145 (сто и четиридесет и пет) календарни дни (не по – дълъг от 180 (сто и осемдесет календарни дни), считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ. В общия срок за изпълнение на СМР, посочен по – горе, предвижда да изпълни посочените в проектната разработка от организационна гледна точка етапи в следните срокове – за първи етап 2(два) календарни дни; за втори етап 2(два) календарни дни; за трети етап 2 (два) календарни

дни;

5. Място на изпълнение - сграда на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1.

6. Гаранционен срок за изпълнените СМР - 8 (осем) години. (предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган.

7. Гаранционният срок на монтираните продукти/материали, съоръжения и апаратура е съгласно гаранционният срок, определен от съответния производител. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, участникът се задължава да го подмени за своя сметка. Ако компонента е извън гаранционния срок на производителя, то той се подменя за сметка на възложителя.

8. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването.

9. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж.

10. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.

11. В гаранционния срок на извършените СМР се задължава да извършва безплатна профилактика (1 път годишно) на подменените елементи от захранващата електрическа система.

12. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

13. Приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

14. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.

15. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в откритата процедура.

След като се запозна със съдържанието на техническото предложение на този участник, комисията установи, че **ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ - БИМ Инженеринг“** е представил Техническо предложение, чието съдържание е в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, оповестени от възложителя, поради което комисията единодушно реши да допусне този участник до следващия етап – оценка на техническото му предложение.

III.5. Комисията пристъпи към проверка на представеното от „Електролюкс Табаков и синове“ ООД, вх. № ОП-834-00-82 от 06.06.2018 г. – 15:59 ч., Техническо предложение и установи следното:

„Електролюкс Табаков и снове“ ООД, е представило своето Техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

Техническо предложение е подписано от Георги Табаков – управител и отговаря на формата на Приложение № 5. Същото е придружено от Начин на изпълнение на обществената поръчка, подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2, подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3 и Други: Технически характеристики на предлаганото КРУ FBX.

Кратко описание на предложенията:

1. Участникът предлага да изпълни обществената поръчка при спазване на всички изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация за обществената поръчка, одобрения инвестиционен проект във фаза работен проект (Приложения №№ 3.1 и 3.4) и с етапност, съобразно т. 2.2, раздел I.Б от документацията за участие, при следния начин на изпълнение – приложена обяснителна записка (Начин за изпълнение на обществената поръчка);
 2. Предложеното изпълнение на строително-монтажните работи по видове и количества е съгласно подписана и подпечатана Количествена сметка за видовете СМР – Приложение № 3.2., приложена към офертата - 2 бр. листа.
 3. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с основни материали, съгласно подписана и подпечатана Техническа спецификация на основните материали – Приложение № 3.3., приложена към офертата - 3 бр. листа.
 4. Срок за изпълнение на СМР – 180 (сто и осемдесет) календарни дни (не по – дълъг от 180 (сто и осемдесет) календарни дни), считано от датата на подписване на протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно чл. 176 от ЗУТ. В общия срок за изпълнение на СМР, посочен по – горе, предвижда да изпълни посочените в проектната разработка от организационна гледна точка етапи в следните срокове – за първи етап 60 календарни дни; за втори етап 60 календарни дни; за трети етап 60 календарни дни;
 5. Място на изпълнение - сграда на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1.
 6. Гаранционен срок за изпълнените СМР - 8 (осем) години. (предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 8 (осем) години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).
- Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган.
7. Гаранционният срок на монтираните продукти/материали, съоръжения и апаратура е съгласно гаранционният срок, определен от съответния производител. Ако възникне събитие в резултат на некачествен компонент в гаранционния срок на производителя, участникът се задължава да го подмени за своя сметка. Ако компонента е извън гаранционния срок на производителя, то той се подменя за сметка на възложителя.

8. Времето за реакция при възникнал проблем е до 2 (два) часа от уведомяването.
9. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали недостатъци и да подменя безплатно всички компоненти, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж.
10. Гаранционното обслужване ще се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.
11. В гаранционния срок на извършените СМР се задължава да извършва безплатна профилактика (1 път годишно) на подменените елементи от захранващата електрическа система.
12. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
13. Приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.
14. В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.
15. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в откритата процедура.

След като се запозна със съдържанието на техническото предложение на този участник, комисията установи, че **„Електролюкс Табаков и снове“ ООД** е представил Техническо предложение, чието съдържание е в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, оповестени от възложителя, поради което комисията единодушно реши да допусне този участник до следващия етап – оценка на техническото му предложение.

При разглеждането на Техническите предложения от офертите на участниците в откритата процедура, комисията констатира, че са налице предпоставките да бъде приложен чл. 72, ал. 1 от ЗОП по отношение на предложението от **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“** по показателя **„Срок на изпълнение“**, свързан с разходи и включен в избрания критерий за оценка, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, а именно **„Оптимално съотношение качество/цена“**, тъй като предложението му по горепосочения показател за оценка, подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, поради което

КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението на **ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“** по показателя: **„Срок на изпълнение“**, която да бъде представена в 5-дневен срок от получаване на искането за това.
2. С оглед осигуряване на възможността за бързо уведомяване на участниците, единодушно беше взето решение председателят на комисията да подготви и подпише искането за представяне на подробна писмена обосновка до участника.

С извършването на гореизброените действия комисията приключи на този етап своята работа на 13.06.2018 г.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и е подписан на 14.06.2018 г.

КОМИСИЯ:

чл. 2 ЗЗЛД

Председател:

.....
Екатерина Георгиева

Членове:

чл. 2 ЗЗЛД

.....
Димитринка Рускова
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Яна Арнаутска
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Румяна Асенова
чл. 2 ЗЗЛД

.....
Савка Андонова